
中国移动（河北廊坊）数据中心一期工程
劳务招标文件

河北省第二建筑工程有限公司北京公司
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劳务招标文件

一、工程概况

1.工程名称：中国移动（河北廊坊）数据中心一期工程。
2.工程结构：独立基础框架结构。
3.工程规模：1#维护支撑用房建筑面积10818平方米，地上五层，框架结构；2# 数据中心 （生产）建筑面积25200平方米，局部地下一层，地上五层，框架+防屈曲支撑+粘滞阻尼器结构。
4.工程地址：位于廊坊市安次经济开发区安美路西侧，安大道以南。
二、招标工程范围、形式及报价

1.招标工程内容：

中国移动（河北廊坊）数据中心一期工程土建工程（钢筋、模板、混凝土）及外脚手架、水电工程（给排水、暖通、强电的预留预埋及安装；消防及网络弱电智能化的预留预埋）。
2.招标形式：包工+辅材+机具+文明施工。
3.质量标准：合格。

4.安全文明：河北省“省级安全文明工地”。
5.工期要求：计划于2017年5月1日开工。

6.报价（见附表格式）

    单价一次包死，不受天气、季节及国家相应政策调整的影响。投标人可根据附表分项自由报价，可投其中的单项或多项。本工程设置报价拦标价：钢筋750元/吨；模板45元/平米；混凝土38元/方，超过拦标价的一律废标。
三、双方职责和权限

1．施工管理

招标方负责施工的总体安排和全面管理。

招标方负责施工场地、道路、水电达到施工要求，具备施工条件。

3）招标方负责提供中标方人员所需的宿舍、食堂、厕所等临时生活设施；中标方只限设一个食堂（食堂炊事用具中标方自备）。宿舍及食堂管理纳入招标方统一管理范畴，其维护费用由中标方负责；中标方炊事员必须有健康证，食堂卫生许可证及其经营管理等一切责任均由中标方承担，炊事用具及材料、燃气、生活用水用电（发包人安装水表、电表据实收费）费用由中标方负担。临建、临电、临水安装到位后交于中标方，维护维修由中标方负责。

4）人员要求：中标方的队伍人员实行劳务实名制，执行劳务实名制制度，中标方安排工人进场在项目部做好三级教育后需将其作业人员登记造册，并报招标方备案。中标方负责收集全部作业人员的身份证或复印件，每月劳务结算时收集工人工资表、工人考勤表，工资直接发到每一名工人。中标方必须将工人的增减变化情况按周报招标方，按时向项目部提供各类其他的相关报表。人员组成固定，岗位配置齐全，其中管理人员应有安全员、技术质量员。劳务队伍不允许使用甘肃、新疆以及少数民族的劳务人员。

5）中标方承包工程范围内所需的特殊工种必须持国家相关部门颁发的有效证件上岗。进场施工前中标方将相关特殊工种证件原件提交招标方审核。由于特殊工种证件方面给招标方造成的相关费用由招标方负责。

6）中标方负责对自有工人进行生产安全、交通安全、食品卫生及预防煤气中毒等方面的培训教育。

7）招标方有权对中标方的培训教育工作进行监督检查，也可以直接对中标方施工人员进行必要的培训教育，相关费用由中标方负担。

8）中标方人员必须按国家制定发布的各种规范要求施工，并遵守招标方有关安全生产、消防保卫、环境保护、场容卫生等各项规章制度，服从招标方有关人员的指导教育、监督检查，并及时向招标方反映情况、提供资料。如中标方违反规定和要求，招标方有权对其罚款。

9）招标方对中标方的各种罚款、中标方对招标方的赔偿款均可由招标方直接从中标方工程款中扣除。

10）中标方必须认真审查与其确定劳动关系的作业工人，保证其工人没有违法行为、身体健康、技术水平能满足招标方的要求。中标方工人年龄不得低于18周岁，也不得超过55周岁。如因中标方容留犯罪人员所造成的一切后果由中标方承担。中标方人员进场后必须接受由招标方统一组织的体检（费用由招标方承担），体检合格人员方可进场施工并签订劳动合同，不合格人员无条件退场。

11）中标方负责按时给其工人发放工资并代缴代扣各种社会保险金。中标方每月办理决算时，应将工人考勤表、工资表报招标方备案留存。

12）中标方负责办理工人的暂住证、上岗证、就业证、健康证等政府部门要求办理的证件的费用；招标方协助办理。中标方负担可能因证件不全而发生的罚款。中标方应向招标方提供负责人签字有效的授权书，交由招标方保存，并明确权限范围，授权人在施工过程中的签字有效。因其它原因造成的经济纠纷由中标方承担。

13）中标方必须做好招标方和业主的半成品、成品的保护工作，否则，必须照价赔偿给招标方或业主造成的损失，并接受招标方给予的经济处罚。

14）若中标方人员不服从管理、酗酒滋事、影响正常生产秩序，中标方要承担全部的经济赔偿责任并接受招标方的相应处罚。

15）发包人对保卫工作统一安排管理，中标方必须按发包人相关规定，安排专业保卫人员值班及生活区、办公区、施工现场的保卫工作，保证所有人员的安全，并保护看守现场材料。

2．技术质量管理

1)招标方负责对中标方进行施工技术交底。全面负责施工全过程的技术质量监督、检查和管理工作。

2)中标方必须严格按照招标方的技术交底施工作业；若因中标方未按招标方的技术交底施工作业而造成返工，中标方要赔偿由此而给招标方造成的全部直接损失和间接损失。

3)招标方随时随地对中标方施工的工程质量进行检（抽）查，招标方有权就不合格项对中标方进行处罚。

4)中标方要按国家质量验收规范及招标方的有关工程管理规定，做好各分部分项工程的施工，并提供有关质量自检记录资料，每道工序质量由专人负责，其负责人将自检情况报招标方。中标方施工完的每道工序必须由项目质量负责人验收合格并签字认可后方可进行下一道工序的施工。

5)中标方要与承包范围外的相关工序的施工班组进行交接检；若有不符合验收标准的现象，中标方必须无偿进行维修直至满足要求。若不及时派人维修，招标方可另行安排其他人员维修，所产生的费用在中标方结算劳务费时扣除。

6)招标方提供1台经纬仪和1台水准仪，工程开始时由中标方负责申请领取并填写状态记录，工程结束时招标方按当时状态记录验收收回，如有遗失或损坏按相应价值从中标方劳务费中扣除。中标方负责放线和配合招标方工程试验、试件的制作，包括钢筋的取样、砼试块制作等。

7)中标方现场必须按招标方的要求设专人对成品及半成品进行保护，由于自己保护不力而造成的损失和责任由中标方自己承担。

3．材料设备管理

1)招标方负责主材、周转工具和垂直运输机械的供应及管理，领取周转工具同时与招标方签订周转工具使用保管协议，超过损耗率或丢失的照价赔偿，若如数退还或未超过损耗率，招标方对招标方进行奖励；中标方要提前15日向招标方报送主材及周转工具需求计划。

2)中标方要保管好招标方提供的临建设施、周转工具等；如中标方造成人为的损坏或丢失，必须按市场价赔偿招标方。

3)中标方要遵守和执行招标方材料及周转工具领用规定，必须指定专人，并由中标方出具授权委托书，对领用的材料、周转工具要与招标方共同清点；要履行书面领、还手续，由中标方施工现场负责人签字；中标方对领用的招标方的周转工具要严格按操作规程使用，加强维修保养；中标方要将领用的材料、周转工具退还到招标方指定的地点。

4)招标方采取限额领料方式发料，中标方要严格按招标方编制的施工预算用料施工。中标方在施工中，在保证工程质量的前提下，要节约材料，并将节约下来的材料及时退给招标方。招标方材料主管签发施工任务单时，要核对中标方的材料、工具使用情况，材料用量超过预算的部分从中标方承包价款中扣除，工具未及时交回或损坏的按市场价扣除。

    5)中标方自备的辅材、机械设备、工具、仪器、配电箱、电线电缆等必须符合质量、安全规范要求。

4．安全生产与文明施工管理

1）中标方应按规定配备专职安全员，招标方负责对中标方进行安全技术交底。施工现场所有劳务作业人员必须参加项目部组织的每周一安全生产教育会。

2）中标方必须严格按照国家安全规范和安全技术交底施工；若因中标方不按规范和安全技术交底施工或违章施工或违章指挥而发生人身伤亡事故，则事故责任、相应的医疗费用、对受伤害人员的赔偿、建设行政主管部门的罚款等及其他一切后果均由中标方承担。

3）中标方必须同招标方项目部签订安全协议书、消防协议书、治安防范协议书和《质量/环境/职业健康安全协议书》，并在施工中严格履行协议书各项条款。

    4）招标方负责落实各项安全生产规章制度，监督检查施工现场的各种安全防护措施的制定和实施；中标方人员的服装及安全帽由招标方统一购买（费用由中标方承担）。

5）中标方人员在施工过程中必须正确佩戴个人安全防护用品，否则，招标方可按照双方签订的安全协议的约定对中标方进行经济处罚。

6）在中标方安全防护措施不到位、存在重大安全隐患的情况下，招标方有权行使整改令，造成损失或不配合整改的，将处以经济处罚；若中标方在明知不安全的情况下继续施工而发生安全事故，中标方要承担违章施工的全部责任。招标方有权因此单方解除合同。

7）中标方要做好现场文明施工，严格按照“三清六好”标准进行施工，达到“河北省安全文明工地”标准。

8）招标方和中标方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。对本工程的安全生产标准，双方约定如下：中标方严格遵守招标方的安全管理规章制度；中标方在施工中不发生安全事故、火灾事故，不出现违章指挥行为和违章作业行为。

5．其他事项

1）中标方在招标文件中必须明确现场施工负责人。中标方更换现场施工负责人必须经招标方同意；施工负责人必须常驻工地，离开工地必须向招标方项目经理请假。否则，招标方可酌情给予经济处罚。

2）招标方对中标方的施工计划、施工质量、施工安全、文明施工及劳务进行全面管理和监督。中标方由于自身原因确实不能达到招标方对工期、质量、安全文明施工的要求时，招标方可单方面终止合同并追究中标方的责任。

3）若中标方管理不到位而给招标方项目部和业主造成不良影响，招标方将视情况给予中标方5000元以上的经济处罚，并有权将中标方主要责任人员清除出场。因中标方管理不善或其他原因不与招标方积极配合处理而造成工人聚众讨薪或采取其他不文明行为的，招标方将上报总公司将其列入分包方黑名单，三年之内不再使用该队伍。

4）中标方要遵守国家及施工所在地的有关法律法规和管理条例；否则，因违反本条款造成的一切后果由中标方自负。

四、招标方提供的条件及需要中标方承担的费用

1．三大工具及材料

1）材料、工具和设备

招标方提供塔吊、搅拌机、物料提升机。其余机械、设备、仪器均由中标方负责。

2）招标方提供工具(架管、模板、架板、安全网、密目网、方木、卡扣、穿墙螺栓、直螺纹套筒)，中标方使用招标方提供的现场工具时，必须签字领取，使用完毕后如数返还。除此之外一切工具均由中标方负责。

3）招标方提供如下材料：混凝土、钢筋、砌块（页岩砖）、水泥、砂子、石子、油漆（防护栏杆及斑马线等文明施工用油漆）、保温板、文明施工（如条幅、展板、标识（牌）、操作规程等）用品；类似木钉、钢钉、胶带、海绵条、绑丝、垫块、焊条、锯片、砂轮片、砼养生水管、土建工程用辅材及所有耗材均由中标方负责。由中标方负责提供的辅材，其质量必须满足建设方和招标方的质量要求。建设方和招标方认可样品规格及质量后方可采购进场。

4）除招标文件列明的由招标方提供的材料、工具和设备外，其余的辅材、耗材、工具和设备均由中标方承担，中标方对施工现场的材料、工具和设备负责卸车、码放和保护（包括退场）。

2．临水临电

1）招标方在现场为中标方提供临水接入口，但所用材料、安装等费用由中标方负责。

2）招标方提供二级以上配电柜（含线缆）、生活区照明灯具、充电设备、现场照明灯具（工作面行灯除外）等并负责维修与管理，二级以下设备箱电缆电线（其质量必须满足建设方和招标方的要求后方可采购进场）及灯具由中标方负责提供及维修管理。

3．特别提示

1）因中标方承担的材料、设备、工具等满足不了施工或不购买而由招标方补足或购买的，发生的费用由招标方从中标方劳务费中扣除。

2）施工现场内的所有零用工均在中标方合同价内，若招标方认为施工现场需要提供零用工而中标方不派人员，招标方有权另找其他人员，发生的费用从中标方劳务费中扣除。

3）钢筋、混凝土大宗材料按中标方的施工预算经我方审核后的进料并移交给中标方，每个单项工程的每段施工完毕后对比施工预算，若超出施工预算，费用由中标方承担并从当月任务单中扣除，节约的可按节约额的50%奖励中标方。

4）工程洽商、图纸会审及变更的结算方法：

所有施工图纸发生增减项的，按河北省的预算价格套取定额给予人工费核减或补偿。

五、工期要求

1.计划于2017年5月1日开工，计划2017年7月15日完工。

2.若中标方施工人员的数量或操作技能不能满足招标方施工进度需要，或因中标方其他原因致使工期延误，中标方承担延期损失，每延期一天，扣罚中标方工程总造价的1%。

3.由于中标方原因造成个别分项工程未达到交工标准，出现甩项的，除扣减甩项工程的费用外，处以甩项工程费用5%的罚款。

六、劳务费的结算及支付

1.招标方按照中标方实际完成的工程量结算，招标方每月根据中标方完成的工程量进行结算。发包人每月25日至27日对任务单进行会签，28日至30日办理费用结算。结算单须经过招标方相关科室审核完毕及领导签字审批后的金额为当月实际结算额。劳务费按月支付至结算额的80%（中标方须保证当月农民工工资100%支付），工程完工累计支付至总承包价款款的80%，经建设相关部门验收合格后支付到中标方总承包价款的95%；保修金为中标方总承包价款的5 %，保修期为二年。待保修期满后，根据工程质量情况扣除因中标方原因返修的费用后一个月内一次无息付清。

七、工程保修

依据国务院令第279号《建设工程质量管理条例》及有关规定执行。保修期内，若发现质量问题，中标方应接到通知后的2天内派人及时修复；发生紧急抢修事故的，中标方应在接到通知后立即到达事故现场抢修。否则，招标方有权另选队伍维修，费用从保修金中扣除，保修金不足时由中标方补足。

八、报价要求

1．报价依据

1）该工程的施工图纸及施工现场情况。
2）招标方提供的条件及对中标方的要求。

2．报价内要求所含的内容和费用

1）中标工程各分项工程定额内所含工作内容。

2）中标方施工生产中的管理费、机具费、辅材耗材费、劳保费、税金及各种保险费用。

3）施工现场范围以内的材料搬运费用、料具的二次倒运、材料机具卸车、分类码放（包括退场）、施工完毕后的垃圾清理、挂牌管理费用。

4）雨季施工人工降效费用；结构剔凿处理费；不可避免的工程技术间隙窝工费用；必要的开会教育、学习用工费用；特殊工种的配合及场地清理用工费用；机械故障、工地以外的材料影响（48小时以内，时间不累计）及各种迎检清理费用。

5）文明责任区（施工区、生活区、办公区、厕所）每天的清理、绿地浇水、打扫卫生费用（中标方设置专人负责清理、浇水、打扫卫生，每天总计必须不得少于三人，名单报招标方备案，如有变动必须提前2天向招标方申请）。 

6）自然气候、国家性重大会议影响、流行性传染病以及其他不可抗力造成的停工窝工费用。

7）其它费用：中标方劳务人员的所有用工手续费用（如办理上岗证、健康证、劳务注册费等）、测量放线、机械操作手、信号工、安全防护用工、配合试验取样用工等费用。

8）在招标方无变更的情况下，其他未预见因素及施工工序均认为已包含在投标方的报价内。

3．报价方法

1）根据报价依据、报价所含内容，按图纸标识分项报价和建筑平米综合单价报价（详见报价表）

2）本报价为包干价格，不随国家政策性和市场人工单价浮动而上下浮动，各分项工程及施工现场内所有零用工均包含在报价内，不另行计算用工。

3）中标方报价应综合考虑人工费及材料价格波动因素，并根据劳务招标文件第三条（招标要求）规定的工程范围，结合各自的承受能力进行报价，事后不得因人工费及材料价格上涨等再提出追补报价。

4）赶工措施费、施工机械迁移费、远征费、流动资金贷款利息等，中标方在报价中自行考虑，结算时不予调整。

4．投标货币

投标文件报价中的单价、合价和总价全部采用人民币表示。

九、投标须知

1.投标须知

1）投标单位依据招标要求，把队伍简况资料（拟派管理人员名单，专职安全员上岗证原件及复印件，架子工及信号工名单及上岗证原件及复印件，拟投入各工种人数情况）及同类施工业绩随标送达，投标方使用河北建兴建筑劳务有限责任公司投标，投标方必须支付劳务承包总价0.8%的管理费和0.2%的生活水电费，招标方支付劳务费时扣除。投标方要认真填写投标书，一律用签字笔或钢笔正楷书写或打印，不得使用不规范的简化字。

2）投标方须在投标书中表明对招标文件中的各项条款的承诺认可程度。

3）投标报价单按报价方法详细标明每项报价以及对报价、其他方面有无承诺或需要说明的情况。

4）投标人投标人须先到项目部报名，报名后自行登录中鼎联合采购网电子商务平台注册登录号，网址为：WWW.webbiao.com，完成企业投标注册后按照投标规则按时进行投标报价。
2.招投标时间

1）发标时间：/。
2）送标截止时间：/
3）开标时间：发标后5天后开标。

4）地点：发标、送标地点定于廊坊移动项目部，报名后自行登录中鼎联合采购网电子商务平台注册登录号，网址为：WWW.webbiao.com。

3.评标原则

公平竞争，招标平台后台处理淘汰掉报价最高者和最低者，剩下的综合择优选定。

5.本招标文件将作为招标方与中标方签订劳务分包合同的附件

本招标文件的解释权属河北省第二建筑工程有限公司北京公司。

十、附加条款

1. 工程质量及安全文明施工要求

招标方和中标方必须严格执行《河北省建筑施工安全文明工地评选办法》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）及其他相关要求，加强科学管理，坚持文明施工。中标方必须按照国家规定的质量验收规范、施工验收规范和施工图纸精心组织施工，工程质量应达到设计图纸要求及符合国家规定的质量验收规范、施工验收规范。对本工程的质量、文明施工标准，双方约定如下：中标方必须创建省优和省级安全文明工地。
2. 周转工具

周转工具领用及处理方法：架管等周转工具购进时经双方清点确认无误后全部移交给中标方，最终数量以下列材料、工具明细为准。使用完毕后退料时，若上述材料、工具丢失按原价赔偿，经我方计算出的材料、工具具体明细如下（若数量有疑义，经双方协商后可更改，合同签订后不再更改）：

架管：     米  扣件：     个  满堂架子：     米 

1#维护支撑用房投标报价表
投标人姓名：                          联系电话：
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	混凝土工程
	立方
	4027
	
	
	图纸用量，包含管理费

	2
	钢筋工程
	吨
	745.542
	
	
	图纸净用量，包含管理费

	3
	模板工程
	平米
	22185.74
	
	
	砼接触面积，包含管理费

	4
	外脚手架
	平米
	10818
	
	
	建筑面积

	5
	辅材及机具
	平米
	10818
	
	
	建筑面积

	6
	文明施工
	平米
	10818
	
	
	建筑面积

	7
	清槽、钎探及褥垫层
	平米
	2124
	
	
	建筑面积

	8
	水电预留预埋、安装
	平米
	10818
	
	
	建筑面积：给排水、暖通、强电的预留预埋及安装；消防：及网络弱电智能化的预留预埋

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	

	对招标文件的确认意见
	

	对报价需要说明的问题
	


2#数据中心机房土建投标报价表 

投标人姓名：                          联系电话：
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	混凝土工程
	立方
	15492.92
	
	
	图纸用量，包含管理费。

	2
	钢筋工程
	吨
	2569.475
	
	
	图纸净用量，包含管理费。

	3
	模板工程
	平米
	51274.86
	
	
	砼接触面积，包含管理费。

	4
	外脚手架
	平米
	25200
	
	
	建筑面积

	5
	辅材及机具
	平米
	25200
	
	
	建筑面积

	6
	文明施工
	平米
	25200
	
	
	建筑面积

	7
	清槽、钎探及褥垫层
	平米
	4861
	
	
	建筑面积

	8
	水电预留预埋、安装
	平米
	25200
	
	
	建筑面积：给排水、暖通、强电的预留预埋及安装；消防及网络弱电智能化的预留预埋

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	

	对招标文件的确认意见
	

	对报价需要说明的问题
	


备注：各项报价所含内容及工程量报价计算规则

1.钢筋工程

抽筋、翻样、配料、钢筋成型、加工、制作、安装、绑扎、钢筋各种连接、焊接、预埋钢筋和铁件、配合钢筋试验取样、工序完成后的清理、钢筋的倒运和装卸车、保存不当除锈、钢筋套丝后丝头盖帽、成品及半成品覆盖等，施工质量达到设计图纸和规范要求。钢筋废料的长度不得超过300mm。按图纸尺寸计算钢筋净工程量作为结算依据。

2.模板工程：

结构工程施工过程中的所有模板加工制作安装（包括支撑体系）；含配模、组拼、制作、安装、拆除及拆除后的清理、水平及垂直运输、码放、修补、穿墙螺栓安装、割除、胶垫剔凿及水泥封堵、涂刷脱模剂等全过程施工。工程量计算规则：按图纸尺寸计算模板粘模（砼接触面积）净工程量。
3.混凝土工程

混凝土作业施工过程中的浇筑、振捣、养护、修补、前后台作业面清理、配合制作砼试块及配合比取样。所有混凝土工程施工的结构几何尺寸、平整度、垂直度、面层及内在施工质量达到设计图纸和规范要求，结算时按图纸尺寸计算混凝土净工程量。
4.外脚手架：

施工外立面脚手架，各类防护用脚手架（包括塔吊防护、临时设施防护棚、临边及洞口）的搭设和拆除、安全网搭拆、脚手板铺设与拆除、卸料平台的安装与拆除（包括防护）、拆除后的材料码放、安全标识（指示）牌及条幅悬挂与拆除、钢管刷漆。按建筑面积计算工程量。

水电工程

    加工、制作、安装、固定、连接、预留预埋、配合取样、工序完成后的清理、倒运和装卸车、保存不当除锈、成品及半成品覆盖等
近三年同类工程业绩

	序号
	工程名称
	结构类型
	建筑面积
	工期（天）
	质量奖项
	文明施工奖项

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


拟派本工程管理人员及特殊工种名单

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位（工种）
	上岗证书编号
	籍贯

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：本表主要填写内容为施工队长、安全员、技术放线员、架子工、信号工、电工和焊工，表格内容不够可自行增加。

拟投入本工程的各工种人员数量

	序号
	工种
	工人来源
	人数
	备注

	1
	钢筋工
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	木工
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	混凝土工
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	架子工
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


备注：工人来源指工人来自哪个省哪个县

 

