崇礼翠云山国际旅游度假区项目奥雪文化小镇雪场滑进滑出区一期南区建设工程。
内墙、屋面、楼地面劳务分包招标文件

          招标单位：河北省第二建筑工程有限公司第一分公司
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一、招标公告

奥雪文化小镇雪场滑进滑出区一期南区建设工程。
内墙、屋面、楼地面抹灰劳务分包招标公告
根据公司《工程、劳务分包管理规定》的要求，结合自身生产经营的实际情况，我河北二建一分公司对崇礼翠云山国际旅游度假区项目奥雪文化小镇雪场滑进滑出区一期南区建设工程对内墙、屋面、楼地面劳务分包工程进行公开招标。给所有参加投标的施工队伍提供公开、公平、公正的竞争机会，力求选择到分包价格合理、施工质量合格、管理水平高、社会信誉好的长期合作伙伴。现将有关招标事项公告如下：
	工程编号
	

	工程名称
	崇礼翠云山国际旅游度假区项目奥雪文化小镇雪场滑进滑出区一期南区建设工程

	招标单位单位
	河北省第二建筑工程有限公司第一分公司

	工程地点
	张家口市崇礼区

	建设内容
	奥雪文化小镇雪场滑进滑出区一期南区南1-南16及门房建设工程

	建筑面积
	约29156平方米
	工程招标范围及内容
	南1-南16楼及门房内墙、屋面、楼地面工程

	承包方式
	包工不包料

	投标单位资格要求
	必须以河北建兴建筑劳务有限责任公司的名义进行投标。

	公告发布

开始时间
	
	公告发布
截止时间
	

	地区
	张家口地区

	公告内容
	招标公告
1.招标条件

项目已具备招标条件，现对该项目的奥雪文化小镇雪场滑进滑出区一期南区工程施工进行公开招标。

招标范围

    （1）内墙、屋面、楼地面（做法详见报价表）
（2）成品保护，结构剔凿处理。

（3）安全生产及文明施工：

施工区、生活区必须达到“河北二建安全文明建设工地的建设标准”要求。

发包方组织的迎检检查，分包方必须积极主动配合，达到施工区和生活区的安全生产及文明施工管理要求。

（4）周转工具及材料管理：

分包方负责施工范围内发包方提供的材料和机具等的来料卸车，现场机械吊装需要的人工配合，分类码放、挂牌管理；施工现场范围内的材料二次搬运；所有设备的安放就位、维修和保养。分包方负责做好周转工具的保管工作，出现的损坏和丢失等造成的损失由分包方承担。分包方所用小型工具要求入库存放，摆放整齐。

（5）分包方施工做好与土建施工等其他队伍的配合，不得损坏其他队伍的成品，否则承担由此造成的一切经济损失。

（6）施工现场发生的不可避免的降效、窝工。

 1）因施工现场统一作业面多队施工，队伍之间相互影响，而产生的降效费；

 2）由于自然因素造成工程中断施工的间歇时间，施工中临时停工、停水、停电、机械发生故障，施工过程中的材料短缺的误工费用；

 3）因自然气候、流行性传染病、政府部门要求等，不可抗因素影响而造成的停工、窝工费用。采取冬季施工措施而发生的人工费用，冬季施工工人降效费用，不可避免的间隙窝工费用；

分包方劳务人员的各种办证费用，如暂住证、就业证、上岗证、健康证、劳务注册备案费用等。

3.质量标准：河北省结构优质工程
    4.安全文明：河北省“省级安全文明工地”。

    5.工期要求：计划于2017年6月30日开工，计划2017年9月30日完工。
    6.报价（见附表格式）

    单价一次包死，不受天气、季节及国家相应政策调整的影响。投标人可根据附表分项自由报价。
    7.投标人资格要求

    必须以河北建兴建筑劳务有限责任公司的名义进行投标。
8.招标文件获取方式
投标人须先到项目部报名，报名后自行登录中鼎联合采购网电子商务平台注册登录号，网址为：WWW.webbiao.com，完成企业投标注册后按照投标规则（详见附件）按时进行投标报价。
    9.投标文件的递交

送标地点定于河北省第二建筑工程有限公司第一分公司工程科
10.联系方式

项目联系人：张谭伟 13731187035

工程科联系人：牟海杰 18332109099   




二、投标须知附表

	项号
	内   容
	说 明 与 要 求

	1
	项目名称
	崇礼翠云山国际旅游度假区项目奥雪文化小镇雪场滑进滑出区一期南区建设工程

	2
	建设地点
	张家口市崇礼区

	3
	工程概况
	奥雪文化小镇雪场滑进滑出区一期南1-南16及门房建设工程，建筑面积29156㎡，无地下结构。

南2#、南9#、南10#楼地上7层，主体高度21.75m；南6、南11#—南14#楼地上5/4层，主体高度17.95m；南1#、南3#—南5#楼地上6/5层，主体高度20.95m；南7#、南8#、南15#、南16#地上7/6层，主体高度23.72m；门房地上一层

	4
	承包方式
	包工不包料，自带施工工具和仪器、施工电线电缆。

	5
	质量标准
	河北省结构优质工程

	6
	招标范围
	南1-南16楼及门房：（1）内墙、屋面、楼地面工程（2）成品保护，结构剔凿处理。（3）安全生产及文明施工。

	7
	计划工期
	计划于2017年6月30日开工，计划2017年9月30日完工。

	8
	是否接受联合体投标
	不接受联合体投标。

	9
	踏勘现场
	投标人自行踏勘

	10
	报价方式
	1）根据报价依据、报价所含内容，按图纸标识分项报价（详见报价表）

2）本报价为包干价格，不随国家政策性和市场人工单价浮动而上下浮动，各分项工程及施工现场内所有零用工均包含在报价内，不另行计算用工。

3）中标方报价应综合考虑人工费及材料价格波动因素，并根据劳务招标文件规定的工程范围，结合各自的承受能力进行报价，事后不得因人工费及材料价格上涨等再提出追补报价。

4）赶工措施费、施工机械迁移费、远征费、流动资金贷款利息等，中标方在报价中自行考虑，结算时不予调整。在报价中自行考虑，结算时不予调整。

	11
	投标保证金
	投标保证金形式：电汇、网银转账。

投标保证金金额：人民币1万元整（大写：壹万元整）

递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下：
           单位名称 ：河北建工物流有限公司

           开 户 行 ：光大银行西王支行

           银行账号：75220188000078821）

投标保证金的退还

最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

	12
	招标方式
	公开招标，先招后议。

	13
	网上开

标时间
	

	14
	评标原则
	公平竞争，招标平台后台处理淘汰掉报价最高者和最低者，剩下的综合择优选定。



	15
	确定中标人
	招标人根据投标单位的报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，招标人不承诺最低价中标。

	16
	招标人联系方法
	招 标 人：河北省第二建筑工程有限公司第一分公司

项目联系人：张谭伟  电话13731187035

工程科联系人：牟海杰  电话18332109099 

	17
	电子商务平台技术支持联系方法
	招标服务平台：河北建工物流有限公司电子商务招标平台

联系人：陈佳烁

联系电话：18232151523

	18
	招标人监督部门及联系方式
	招标人监督部门：河北建工集团有限责任公司纪检监察部

联系人：焦玉民，联系电话：0311-87056639


三、投标须知

（一）总则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

2、招标范围及工期 

2.1本招标工程项目的招标范围见本须知前附表。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

3、质量要求

3.1本招标工程质量要求详见投标须知前附表。

4、合格的投标人

4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表。

4.2投标人合格条件详见本招标工程招标公告。
5、发标及踏勘现场

5.1招标人不统一组织踏勘现场，投标人可自行到施工现场进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3经招标人允许，投标人方可为踏勘目的而进入招标人的项目施工现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
6、投标费用

6.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对非自身原因造成的投标人投标费用的增加负任何责任。

7、招标文件的澄清

投标人若对招标文件有疑问，应于投标截止日期 2 日前以书面形式向招标人提出澄清要求。
8、招标文件的修改

8.1 招标文件发出后，在投标截止时间 3 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

8.2 招标文件的修改意见将发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

9.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
10、投标文件的组成

10.1 投标报价表。

10.2 近三年同类工程业绩

10.3 拟派本工程管理人员及特殊工种名单

10.4 拟投入本工程的各工种人员数量

11、 投标报价

11.1 本工程的投标报价采用投标须知前附表所规定的方式。

11.2 投标人的投标报价，应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，投标报价时按照网上竞价规则进行报价。
11.3投标报价由投标人按照图纸和招标文件的要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、加工能力、经营状况、机械配备和制定的施工组织设计，自主报价。

12 报价依据：

12.1根据报价依据、报价所含内容，按图纸标识分项报价（详见报价表）

12.2本报价为包干价格，不随国家政策性和市场人工单价浮动而上下浮动，各分项工程及施工现场内所有零用工均包含在报价内，不另行计算用工。

12.3中标方报价应综合考虑人工费及材料价格波动因素，并根据劳务招标文件第三条（招标要求）规定的工程范围，结合各自的承受能力进行报价，事后不得因人工费及材料价格上涨等再提出追补报价。

12.4赶工措施费、施工机械迁移费、远征费、流动资金贷款利息等，中标方在报价中自行考虑，结算时不予调整。

13、投标报价所包含的内容明确如下：

13.1中标工程各分项工程定额内所含工作内容。

    13.2中标方施工生产中的管理费、机具费、劳保费、税金及各种保险费用。

13.3施工现场范围以内的材料搬运费用、料具的二次倒运、材料卸车、分类码放（包括退场）、施工完毕后的垃圾清理、挂牌管理费用。

13.4雨季施工人工降效费用；结构剔凿处理费；不可避免的工程技术间隙窝工费用；必要的开会教育、学习用工费用；特殊工种的配合及场地清理用工费用；机械故障、工地以外的材料影响（48小时以内，时间不累计）及各种迎检清理费用。

13.5自然气候、国家性重大会议影响、流行性传染病以及其他不可抗力造成的停工窝工费用。

13.6其它费用：中标方劳务人员的所有用工手续费用（如办理上岗证、健康证、劳务注册费等）、测量放线、机械操作手、安全防护用工、配合试验取样用工等费用。

13.8在招标方无变更的情况下，其他未预见因素及施工工序均认为已包含在投标方的报价内。

14、投标货币

13.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

    15、投标其他须知事项

1）投标单位依据招标要求，把队伍简况资料（拟派管理人员名单，拟投入各工种人数情况）及同类施工业绩随标送达，投标方使用河北建兴建筑劳务有限责任公司投标，投标方必须支付劳务承包总价0.8%的管理费和0.59%的附加税，招标方支付劳务费时扣除。投标方要认真填写投标书，一律用签字笔或钢笔正楷书写或打印，不得使用不规范的简化字。

2）投标方须在投标书中表明对招标文件中的各项条款的承诺认可程度。

3）投标报价单按报价方法详细标明每项报价以及对报价、其他方面有无承诺或需要说明的情况。
（二）中标通知

 1、中标通知

 1.1招标人根据评标结果在投标谈判阶段结束后7日内向中标人发出中标通知。

 1.2在向中标人发出中标通知后，同时通知落标人。不解释落标原因，不退还投标文件。

（三）签订合同

1、签订合同

1.1中标人收到中标通知后10日内与招标人签订合同。

1.2拒签合同

1.2.1如因中标人原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其投标保证金。

中标通知发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。
四、 合 同 主 要 条 款

一、双方职责和权限

1．施工管理

招标方负责施工的总体安排和全面管理。

招标方负责施工场地、道路、水电达到施工要求，具备施工条件。

3）招标方负责提供中标方人员所需的宿舍、食堂、厕所等临时生活设施；中标方只限设一个食堂（食堂炊事用具中标方自备）。宿舍及食堂管理纳入招标方统一管理范畴，其维护费用由中标方负责；中标方炊事员必须有健康证，食堂卫生许可证及其经营管理等一切责任均由中标方承担，炊事用具及材料、燃气、生活用水用电（发包人安装水表、电表据实收费）费用由中标方负担。临建、临电、临水安装到位后交于中标方，维护维修由中标方负责。

4）人员要求：中标方的队伍人员实行劳务实名制，执行劳务实名制制度，中标方安排工人进场在项目部做好三级教育后需将其作业人员登记造册，并报招标方备案。中标方负责收集全部作业人员的身份证或复印件，每月劳务结算时收集工人工资表、工人考勤表，工资直接发到每一名工人。中标方必须将工人的增减变化情况按周报招标方，按时向项目部提供各类其他的相关报表。人员组成固定，岗位配置齐全，其中管理人员应有安全员、技术质量员。劳务队伍不允许使用甘肃、新疆以及少数民族的劳务人员。

5）中标方承包工程范围内所需的特殊工种必须持国家相关部门颁发的有效证件上岗。进场施工前中标方将相关特殊工种证件原件提交招标方审核。由于特殊工种证件方面给招标方造成的相关费用由招标方负责。

6）中标方负责对自有工人进行生产安全、交通安全、食品卫生及预防煤气中毒等方面的培训教育。

7）招标方有权对中标方的培训教育工作进行监督检查，也可以直接对中标方施工人员进行必要的培训教育，相关费用由中标方负担。

8）中标方人员必须按国家制定发布的各种规范要求施工，并遵守招标方有关安全生产、消防保卫、环境保护、场容卫生等各项规章制度，服从招标方有关人员的指导教育、监督检查，并及时向招标方反映情况、提供资料。如中标方违反规定和要求，招标方有权对其罚款。

9）招标方对中标方的各种罚款、中标方对招标方的赔偿款均可由招标方直接从中标方工程款中扣除。

10）中标方必须认真审查与其确定劳动关系的作业工人，保证其工人没有违法行为、身体健康、技术水平能满足招标方的要求。中标方工人年龄不得低于18周岁，也不得超过55周岁。如因中标方容留犯罪人员所造成的一切后果由中标方承担。中标方人员进场后必须接受由招标方统一组织的体检（费用由招标方承担），体检合格人员方可进场施工并签订劳动合同，不合格人员无条件退场。

11）中标方负责按时给其工人发放工资并代缴代扣各种社会保险金。中标方每月办理决算时，应将工人考勤表、工资表报招标方备案留存。

12）中标方负责办理工人的暂住证、上岗证、就业证、健康证等政府部门要求办理的证件的费用；招标方协助办理。中标方负担可能因证件不全而发生的罚款。中标方应向招标方提供负责人签字有效的授权书，交由招标方保存，并明确权限范围，授权人在施工过程中的签字有效。因其它原因造成的经济纠纷由中标方承担。

13）中标方必须做好招标方和业主的半成品、成品的保护工作，否则，必须照价赔偿给招标方或业主造成的损失，并接受招标方给予的经济处罚。

14）若中标方人员不服从管理、酗酒滋事、影响正常生产秩序，中标方要承担全部的经济赔偿责任并接受招标方的相应处罚。

15）发包人对保卫工作统一安排管理，中标方必须按发包人相关规定，安排专业保卫人员值班及生活区、办公区、施工现场的保卫工作，保证所有人员的安全，并保护看守现场材料。

2．技术质量管理

1)招标方负责对中标方进行施工技术交底。全面负责施工全过程的技术质量监督、检查和管理工作。

2)中标方必须严格按照招标方的技术交底施工作业；若因中标方未按招标方的技术交底施工作业而造成返工，中标方要赔偿由此而给招标方造成的全部直接损失和间接损失。

3)招标方随时随地对中标方施工的工程质量进行检（抽）查，招标方有权就不合格项对中标方进行处罚。

4)中标方要按国家质量验收规范及招标方的有关工程管理规定，做好各分部分项工程的施工，并提供有关质量自检记录资料，每道工序质量由专人负责，其负责人将自检情况报招标方。中标方施工完的每道工序必须由项目质量负责人验收合格并签字认可后方可进行下一道工序的施工。

5)中标方要与承包范围外的相关工序的施工班组进行交接检；若有不符合验收标准的现象，中标方必须无偿进行维修直至满足要求。若不及时派人维修，招标方可另行安排其他人员维修，所产生的费用在中标方结算劳务费时扣除。

6)中标方现场必须按招标方的要求设专人对成品及半成品进行保护，由于自己保护不力而造成的损失和责任由中标方自己承担。

3．材料设备管理

1)招标方负责主材、周转工具和垂直运输机械的供应及管理，领取周转工具同时与招标方签订周转工具使用保管协议，超过损耗率或丢失的照价赔偿，若如数退还或未超过损耗率，招标方对招标方进行奖励；中标方要提前15日向招标方报送主材及周转工具需求计划。

2)中标方要保管好招标方提供的临建设施、周转工具等；如中标方造成人为的损坏或丢失，必须按市场价赔偿招标方。

3)中标方要遵守和执行招标方材料及周转工具领用规定，必须指定专人，并由中标方出具授权委托书，对领用的材料、周转工具要与招标方共同清点；要履行书面领、还手续，由中标方施工现场负责人签字；中标方对领用的招标方的周转工具要严格按操作规程使用，加强维修保养；中标方要将领用的材料、周转工具退还到招标方指定的地点。

4)招标方采取限额领料方式发料，中标方要严格按招标方编制的施工预算用料施工。中标方在施工中，在保证工程质量的前提下，要节约材料，并将节约下来的材料及时退给招标方。招标方材料主管签发施工任务单时，要核对中标方的材料、工具使用情况，材料用量超过预算的部分从中标方承包价款中扣除，工具未及时交回或损坏的按市场价扣除。

    5)乙方自己需配备放线人员、安全帽、安全带、绝缘鞋、绝缘手套等人员和防护用品，费用包括在承包单价中。乙方自备的材料：铲子、水管等其他工具及材料                                                    

4．安全生产与文明施工管理

1）招标方负责对中标方进行安全技术交底。施工现场所有劳务作业人员必须参加项目部组织的每周一安全生产教育会。

2）中标方必须严格按照国家安全规范和安全技术交底施工；若因中标方不按规范和安全技术交底施工或违章施工或违章指挥而发生人身伤亡事故，则事故责任、相应的医疗费用、对受伤害人员的赔偿、建设行政主管部门的罚款等及其他一切后果均由中标方承担。

3）中标方必须同招标方项目部签订安全协议书、消防协议书、治安防范协议书和《质量/环境/职业健康安全协议书》，并在施工中严格履行协议书各项条款。

    4）招标方负责落实各项安全生产规章制度，监督检查施工现场的各种安全防护措施的制定和实施；中标方人员的服装及安全帽由招标方统一购买（费用由中标方承担）。

5）中标方人员在施工过程中必须正确佩戴个人安全防护用品，否则，招标方可按照双方签订的安全协议的约定对中标方进行经济处罚。

6）在中标方安全防护措施不到位、存在重大安全隐患的情况下，招标方有权行使整改令，造成损失或不配合整改的，将处以经济处罚；若中标方在明知不安全的情况下继续施工而发生安全事故，中标方要承担违章施工的全部责任。招标方有权因此单方解除合同。

7）中标方要做好现场文明施工，严格按照“三清六好”标准进行施工，达到“河北省安全文明工地”标准。

8）招标方和中标方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。对本工程的安全生产标准，双方约定如下：中标方严格遵守招标方的安全管理规章制度；中标方在施工中不发生安全事故、火灾事故，不出现违章指挥行为和违章作业行为。

5．其他事项

1）中标方在招标文件中必须明确现场施工负责人。中标方更换现场施工负责人必须经招标方同意；施工负责人必须常驻工地，离开工地必须向招标方项目经理请假。否则，招标方可酌情给予经济处罚。

2）招标方对中标方的施工计划、施工质量、施工安全、文明施工及劳务进行全面管理和监督。中标方由于自身原因确实不能达到招标方对工期、质量、安全文明施工的要求时，招标方可单方面终止合同并追究中标方的责任。

3）若中标方管理不到位而给招标方项目部和业主造成不良影响，招标方将视情况给予中标方5000元以上的经济处罚，并有权将中标方主要责任人员清除出场。因中标方管理不善或其他原因不与招标方积极配合处理而造成工人聚众讨薪或采取其他不文明行为的，招标方将上报总公司将其列入分包方黑名单，三年之内不再使用该队伍。

4）中标方要遵守国家及施工所在地的有关法律法规和管理条例；否则，因违反本条款造成的一切后果由中标方自负。

二、招标方提供的条件及需要中标方承担的费用

1．三大工具及材料

1）材料、工具和设备

招标方提供塔吊、搅拌机、物料提升机。。

2）招标方提供工具(架管、架板、卡扣)，中标方使用招标方提供的现场工具时，必须签字领取，使用完毕后如数返还。除此之外一切工具均由中标方负责。

3）招标方提供如下材料：水泥、砂子、石子及施工中所需其他主材、辅材，文明施工（如条幅、展板、标识（牌）、操作规程等）用品；

4）除招标文件列明的由招标方提供的材料、工具和设备外，中标方对施工现场的材料、工具和设备码放和保护（包括退场）。

2．临水临电

2）招标方提供配电柜（含线缆）、生活区照明灯具、充电设备、现场照明灯具（工作面行灯除外）等。由中标方负责维修管理。

3．特别提示

1）施工现场内的安全文明施工所有零用工均在中标方合同价内，若招标方认为施工现场需要提供零用工而中标方不派人员，招标方有权另找其他人员，发生的费用从中标方劳务费中扣除。

2）外墙材料按中标方的施工预算经我方审核后的进料并移交给中标方，每个单项工程的每段施工完毕后对比施工预算，若超出施工预算，费用由中标方承担并从当月任务单中扣除。
三、工期要求

1.计划于2017年6月30日开工，计划2017年9月30日完工。
2.若中标方施工人员的数量或操作技能不能满足招标方施工进度需要，或因中标方其他原因致使工期延误，中标方承担延期损失，每延期一天，扣罚中标方工程总造价的1%。

3.由于中标方原因造成个别分项工程未达到交工标准，出现甩项的，除扣减甩项工程的费用外，处以甩项工程费用5%的罚款。

四、劳务费的结算及支付

1.招标方按照中标方实际完成的工程量结算，招标方每月根据中标方完成的工程量进行结算。发包人每月25日至27日对任务单进行会签，任务单须经过招标方相关科室审核完毕及领导签字审批后的金额为当月实际结算额。劳务费按月支付至结算额的70%（中标方须保证当月农民工工资100%支付），工程完工累计支付至总承包价款款的80%，经建设相关部门竣工验收合格后支付到中标方总承包价款的90%；与建设单位结算完后支付到中标方总承包价款的95%，保修金为中标方总承包价款的5 %，保修期为二年。待保修期满后，根据工程质量情况扣除因中标方原因返修的费用后一个月内一次无息付清。

五、工程保修

依据国务院令第279号《建设工程质量管理条例》及有关规定执行。保修期内，若发现质量问题，中标方应接到通知后的2天内派人及时修复；发生紧急抢修事故的，中标方应在接到通知后立即到达事故现场抢修。否则，招标方有权另选队伍维修，费用从保修金中扣除，保修金不足时由中标方补足。

五、投标文件格式
                             招标

投标文件

投   标   人：          

        （盖章） 

法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）
日        期：         年        月         日

奥雪文化小镇一期南区投标报价表

  投标人姓名：                                                             投标人电话：
	序号


	报价人
	报价形式
	项目名称：室内墙面（㎡）

	
	
	
	电梯厅、走廊、

客房、储藏、楼梯内墙（约32389）
	卫生间（约11775）
	采暖与非采暖房间隔墙（约6133）
	分户墙（约7970）
	外墙热桥部位、

局部出挑钢筋砼雨棚等构件（约2302）
	一层楼梯踢脚线（约65）

	
	
	
	1.2厚刷专用界面砂浆批刮

2.7或9厚1:1：6水泥石灰砂浆

3.6厚1:0.5：3水泥石灰砂浆抹平

做法厚度15厚

做法参见12J1-78-内墙3-c
	1.9mm厚水泥砂浆找平层做法参见12J1-82-内墙8-B
	1.墙体做界面处理

2.低温一侧抹20厚MPC保温砂浆

3.抹5mm厚粉刷石膏，中间压一层耐碱玻纤网格布
	10mm厚MPC高效复合保温砂浆+200厚钢筋混凝土+10mm厚MPC高效复合保温砂浆
	30厚MPC高效复合保温砂浆图集J11J126
	水泥砂浆踢 h=100mm

1.刷专用界面剂一道

2.12厚1：3水泥砂浆

3.6厚1：2水泥砂浆抹面压光

4.选自图集12J1-59-踢1-B

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


奥雪文化小镇一期南区投标报价表

  投标人姓名：                                                             投标人电话：
	序号


	报价人
	报价形式
	项目名称：楼地面（㎡）
	项目名称：屋面（㎡）

	
	
	
	一层楼梯间及管道井（约661）
	二层电梯厅走廊客房储藏间卫生间（约15082）
	楼梯（约715）
	一层电梯厅走廊客房储藏楼梯间卫生间（约3844）
	坡屋面（约7185）
	保温不上人屋面（约531）
	不保温不上人屋面（约79）
	保温上人屋面（约333.72）
	开敞阳台（约2709）

	
	
	
	30厚1:2水泥砂浆抹平压光
	1.50厚C15豆石混凝土

3.20厚挤塑聚苯板保温层
	1.30厚1:2水泥砂浆抹平压光

2.楼梯踏步做防滑条
	1.50厚C15豆石混凝土

2.40厚挤塑聚苯板保温层

3.20厚1:3水泥砂浆找平

4.60厚C15混凝土垫层
	1.35厚C20细石混凝土持钉层，内配Φ4@100*100钢筋网

2.110厚挤塑聚苯板

3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层

选自图集12J1屋301（D）-2F1-110B1
	1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层

2.隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层

3.30厚C20细石砼找平层

4.110厚挤塑聚苯板

5.20厚1:2.5水泥砂浆找平层

6.1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找2%坡（最薄处30厚）

选自图集12J1屋105-2F1-110B1
	1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层

2.隔离层：0.4厚聚乙烯膜一层

3.30厚C20细石砼找平层

4.1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找2%坡（最薄处30厚）

选自图集12J1屋105-2F1
	1.隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层

2.30厚C20细石砼找平层

3.110厚挤塑聚苯板

4.20厚1:2.5水泥砂浆找平层

5.1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找2%坡（最薄处30厚）

选自图集12J1屋101-2F1-110B1
	最薄处30厚细石混凝土向地漏找坡1%，随打随抹光

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：各项报价所含内容及工程量报价计算规则

（1）室内墙面、屋面、楼地面所含工序。
（2）成品保护。

（3）安全生产及文明施工：

施工区、生活区必须达到“河北二建安全文明建设工地的建设标准”要求。

发包方组织的迎检检查，分包方必须积极主动配合，达到施工区和生活区的安全生产及文明施工管理要求。

（4）周转工具及材料管理：

分包方负责施工范围内发包方提供的材料和机具等的来料卸车，现场机械吊装需要的人工配合，分类码放、挂牌管理；施工现场范围内的材料二次搬运；所有设备的安放就位、维修和保养。分包方负责做好周转工具的保管工作，出现的损坏和丢失等造成的损失由分包方承担。分包方所用小型工具要求入库存放，摆放整齐。

（5）分包方施工做好与土建施工等其他队伍的配合，不得损坏其他队伍的成品，否则承担由此造成的一切经济损失。

（6）施工现场发生的不可避免的降效、窝工。

1）因施工现场统一作业面多队施工，队伍之间相互影响，而产生的降效费；

2）由于自然因素造成工程中断施工的间歇时间，施工中临时停工、停水、停电、机械发生故障，施工过程中的材料短缺的误工费用；

3）因自然气候、流行性传染病、政府部门要求等，不可抗因素影响而造成的停工、窝工费用。采取冬季施工措施而发生的人工费用，冬季施工工人降效费用，不可避免的间隙窝工费用；

（7）分包方劳务人员的各种办证费用，如暂住证、就业证、上岗证、健康证、劳务注册备案费用等。

近三年同类工程业绩

	序号
	工程名称
	结构类型
	建筑面积
	工期（天）
	质量奖项
	文明施工奖项

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


拟派本工程管理人员及特殊工种名单

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位（工种）
	上岗证书编号
	籍贯

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：本表主要填写内容为施工队长、安全员、技术放线员、架子工、信号工、电工和焊工，表格内容不够可自行增加。

拟投入本工程的各工种人员数量

	序号
	工种
	工人来源
	人数
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


备注：工人来源指工人来自哪个省哪个县

1

