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一、招标公告

河北公安警察职业学院新校区暨省公安民警训练基地建设项目施工三标段

粗装修工程劳务分包招标公告

河北建工集团有限责任公司现对河北公安警察职业学院新校区暨省公安民警训练基地建设项目施工三标段粗装修工程劳务分包进行招标，欢迎符合条件的承包人参加投标，现将有关招标事项公告如下：

一、工程概况：总建筑面积30065平方米，主要建设警务技战术训练用房、模拟社区、实弹训练用房、泅渡训练用房，体能训练用房、体育看台、室外靶场和攀爬楼。结构类型：钢结构、框架-剪力墙结构、框架结构具体以施工图为准。
二、项目地点：石家庄市栾城区太行大街东侧。

三、招标范围：

（1）设计图纸范围（施工图自行复印（费用自理））及图纸会审、变更、洽商、签证等粗装修工程劳务分包施工所要求的全部工作内容以及相关的措施项目施工。包括但不限于所有地面、墙面、踢脚、顶棚及顶板（除防水外）、散水、台阶、变形缝等工程的测量、放线、施工、成品保护、施工过程中涉及的试验检测、与其他工序的配合施工、专项方案编制及报审、垃圾清理及外运，资料编制及整理等的全部工作内容。地砖、墙砖、台阶砖等尺寸由招标人确认。承包范围内地面、墙面、顶棚、屋面、散水、台阶、变形缝等区域排布深化及BIM建模（模型移交招标人，所有权归招标人），完成招标人要求的安全文明施工内容。满足下一道工序施工及质量要求。详见招标文件。

（2）投标人负责承包范围内清理、打扫、洒水及材料码放、覆盖等，全部相关物品由投标人自行提供，所产生的垃圾废料由投标人运送至招标人指定地点并负责外运。必须符合标准、规范和相应文件要求，总之一切与文明施工有关的内容均包含在承包范围内。

（3）投标人负责对其他工序的成品保护，如有损坏、污染由投标人负责恢复或扣除恢复所产生的一切费用。

（4）负责材料进出场装卸车、材料保管及施工区域范围内的垃圾清理，除负责建筑施工、场内倒运、场外运输产生的垃圾清理外，还需完成完成招标人要求的安全文明施工内容。
四、招标要求：本工程采用网上竞价、先招后议方式，整体划分为 2 个标段，预计选择 1-2 个中标单位。具体标段划分由招标人根据现场实际情况确定。
五、计划工期：计划工期60日历天（需要符合招标人施工进度计划整体安排）。
六、质量标准：质量合格、达到鲁班奖要求。
七、文明施工标准：省级安全文明示范工地。

八、承包方式：劳务分包。
九、报名合格条件：

（1）投标人具有工商管理部门核发的法人营业执照；

（2）投标人具有相应的劳务资质，持有建设行政主管部门颁发的资质证书；

（3）投标人具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

（4）具备税务部门登记的一般纳税人资格。

（5）投标人具有良好的商业信誉，有相关类似规模及结构工程的施工经验、必须的人员、机械设备、专业技术能力、对外协调能力以及资金实力。
十、投标方式：本工程投标先在中采网招标平台上进行网上报价竞标，竞价后进行洽商谈判议价。电子平台网址为http://webbiao.com/。本次投招标采用先招后议，投标人须先到项目部报名，项目部对报名单位进行资格预审（项目部根据情况在确定中标人之前对各单位进行考察），资格审查结束后，项目部组织合格投标人在电子平台进行注册，开通投标登陆账号，并由中采网进行指导。

十一、报名及资格预审
报名时间：2022年10月28日8:00-2022年11月3日17：00。

开标时间：2022年11月4日9:00。

报名地点：河北公安警察职业学院新校区暨省公安民警训练基地建设项目施工三标段项目部

投标人报名时，需提交以下资格预审资料的原件及加盖投标人公章的复印件一套：法定代表人身份证明书（原件）、法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（复印件）、营业执照（原件）、资质证书（原件）、安全生产许可证（原件）、业绩表（原件）等相关文件，营业执照、资质证书、安全生产许可证及业绩留存加盖公章复印件，其余留存加盖公章原件。如有必要则对投标报名单位进行考察。

招标人将对业绩、信誉、人员配置、施工能力各方面进行资格预审，择优推荐至电子平台并电话通知合格的投标人。合格的投标人可在电子平台进行注册、下载招标文件和进行电子投标的培训。平台网址为：http://webbiao.com
十二、监督小组：本次招标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，特此成立监督小组，对招标过程全程监督，包括开标、评标、定标及合同签订的全过程都将依法依规进行监督、检查。

十三、联系人及电话

商务事宜：关  钊18533333129  刘石宁15032850184
技术事宜：杨杰成18632132956

网站技术负责人：耿灿18831897612

监督小组：李孟超18031367366

河北建工集团有限责任公司

2022年10月28日    

二、投标须知前附表
	项号
	内   容
	说 明 与 要 求

	1
	工程名称
	河北公安警察职业学院新校区暨省公安民警训练基地建设项目施工三标段

	2
	工程地点
	石家庄市栾城区太行大街东侧

	3
	工程概况
	总建筑面积30065平方米，主要建设警务技战术训练用房、模拟社区、实弹训练用房、泅渡训练用房，体能训练用房、体育看台、室外靶场和攀爬楼。结构类型：钢结构、框架-剪力墙结构、框架结构具体以施工图为准。

	4
	承包方式
	劳务分包

	5
	质量标准
	质量合格、达到鲁班奖要求。

	6
	文明施工标准
	省级安全文明示范工地

	7
	招标范围
	（1）设计图纸范围（施工图自行复印（费用自理））及图纸会审、变更、洽商、签证等粗装修工程劳务分包施工所要求的全部工作内容以及相关的措施项目施工。包括但不限于所有地面、墙面、踢脚、顶棚及顶板（除防水外）、散水、台阶、变形缝等工程的测量、放线、施工、成品保护、施工过程中涉及的试验检测、与其他工序的配合施工、专项方案编制及报审、垃圾清理及外运，资料编制及整理等的全部工作内容。地砖、墙砖、台阶砖等尺寸由招标人确认。承包范围内地面、墙面、顶棚、屋面、散水、台阶、变形缝等区域排布深化及BIM建模（模型移交招标人，所有权归招标人），满足下一道工序施工及质量要求。详见招标文件。

（2）投标人负责承包范围内清理、打扫、洒水及材料码放、覆盖等，全部相关物品由投标人自行提供，所产生的垃圾废料由投标人运送至招标人指定地点并负责外运。必须符合标准、规范和相应文件要求，总之一切与文明施工有关的内容均包含在承包范围内。

（3）投标人负责对其他工序的成品保护，如有损坏、污染由投标人负责恢复或扣除恢复所产生的一切费用。

（4）负责材料进出场装卸车、材料保管及施工区域范围内的垃圾清理，除负责建筑施工、场内倒运、场外运输产生的垃圾清理外，还需完成完成招标人要求的安全文明施工内容。

	8
	计划工期
	计划工期60日历天（需要符合招标人施工进度计划整体安排）

	9
	投标人资质
等级要求
	（1）投标人具有工商管理部门核发的法人营业执照；

（2）投标人具有相应的劳务资质，持有建设行政主管部门颁发的资质证书；

（3）投标人具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

（4）具备税务部门登记的一般纳税人资格。

（5）投标人具有良好的商业信誉，有相关类似规模及结构工程的施工经验、必须的人员、机械设备、专业技术能力、对外协调能力以及资金实力。

	10
	踏勘现场
	招标人不统一组织踏勘现场

	11
	报价方式
	详见报价表

	12
	投标限价
	无

	13
	投标有效期
	60日历天（从投标截止之日算起）

	14
	投标保证金
	投标保证金形式：电汇、网银转账。

投标保证金金额：人民币 1 万元整（大写：壹元整）。

递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下：

开户名：河北建工物流有限公司
开户行：光大银行西王支行 
账号：75220188000078821
5、投标保证金的退还
最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金（无利息）。

	15
	招标方式
	本工程投标先在中采网招标平台上进行网上报价竞标，竞价后进行洽商谈判议价。电子平台网址为http://webbiao.com/。本次投招标采用先招后议，投标人须先到项目部报名，项目部对报名单位进行资格预审（项目部根据情况在确定中标人之前对各单位进行考察），资格审查结束后，项目部组织合格投标人在电子平台进行注册，开通投标登陆账号，并由中采网进行指导。

	16
	网上开标时间
	2022年 11 月 4 日9时00分

	17
	谈判时间及地点
	谈判时间及地点另行通知。

	18
	开标程序
	开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。每个标段的投标单位应不少于3家（少于3家延长报名时间）。

1、竞价阶段：

在电子商务平台综合评标系统进行投标。采用投标报价高位淘汰方式。

在电子商务平台综合投标系统进行投标。采用投标报价高位淘汰方式。

采用三轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余70%投标单位（余数取整），第三轮淘汰后剩余3家进入谈判阶段。
报价时间间隔为30分钟。
2、谈判阶段：

进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件2份，商务报价部分按最后一轮网上竞价填写。

	19
	评标委员会组成
	人力资源部部长（或副部长）工程部部长（或副部长）、技术部部长（或副部长）、预算部部长（或副部长）、分公司经理、项目经理必须担任评委，其他评委由项目部组织，总评委人数为单数。

	20
	确定中标人
	进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，招标人不承诺最低价中标。

	21
	履约担保
	1、履约保证金金额：人民币 5 万元整（大写：伍万元整）
2、递交时间：合同签订后3日内，由中标人交至指定账户。
3、根据合同规定进行返还。

	22
	中标服务费
	中标服务费由中标单位承担，由中采网收取，收取标准为：中标价的1‰，最高不超过10000.00元（大写：壹万元整）。

	23
	招标人联系方式
	招标人：河北建工集团有限责任公司

商务事宜：关  钊18533333129  刘石宁15032850184

技术事宜：杨杰成18632132956

	24
	电子商务平台技术支持联系方式
	招标服务平台：中采网。平台网址为：http://webbiao.com
网站技术负责人：耿灿18831897612

	25
	招标监督人及联系方式
	李孟超18031367366


三、投标须知
（一）总则
1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

2、招标范围及工期 

2.1本招标工程项目的招标范围见本须知前附表。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

3、质量要求

3.1本招标工程质量要求详见投标须知前附表。

4、合格的投标人

4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表。

4.2投标人合格条件详见本招标工程招标公告。
5、发标及踏勘现场

5.1招标人不统一组织踏勘现场，投标人可在领取招标文件的同时到施工现场进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3经招标人允许，投标人方可为踏勘目的而进入招标人的项目施工现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
6、投标费用

6.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对非自身原因造成的投标人投标费用的增加负任何责任。

（二）招标文件
7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

（1）投标须知及投标须知前附表 

（2）评标办法

（3）投标文件格式（投标函部分）

（4）投标文件格式（商务部分及技术部分）

（5）施工图纸及其他工程资料
7.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真核对文件，如有残缺等问题应在获取招标文件后24小时内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的澄清

8.1 投标人若对招标文件有疑问，应于投标截止日期 2 日前以书面形式向招标人提出澄清要求。澄清要求应送至招标人。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 2日前以书面形式予以澄清，投标人在收到该澄清文件后应在24小时内以书面形式给予确认。
9、招标文件的修改

9.1 招标文件发出后，在投标截止时间 3 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2 招标文件的修改意见将发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

(三)投标文件
10、投标文件的语言及度量衡单位
10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。
10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
11、投标文件的组成
11.1 投标文件由投标函部分、商务部分、技术部分组成。

11.2 投标函部分主要包括下列内容：

11.2.1投标函； 

11.2.2法定代表人身份证明文件；

11.2.3法定代表人授权委托书（谈判阶段的投标单位出示原件）；

11.2.4投标保证金缴纳证明复印件；
11.2.5营业执照、资质证书、安全生产许可证副本等相关证件复印件

11.2.6投标人业绩表及要求的同类业绩合同复印件
11.3 商务部分主要包括下列内容：

11.3.1封面；

11.3.2投标报价表；

11.4 技术部分主要包括下列内容：

11.4.1拟投入本工程的主要管理人员

11.4.2拟投入本工程的主要施工设备

11.4.2施工组织设计、施工进度计划及劳动力计划表

12、投标报价及投标最高限价

12.1 本工程的投标报价采用投标须知前附表所规定的方式。

12.2 投标人的投标报价，应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，投标报价时按照网上竞价规则进行报价。

招标人设置内部控制价，如进入议标的投标人的投标报价高于招标人内部控制价，经议标仍不能调整的，招标人有权按废标处理，剩余家数不满足招标人需求时，招标人有权重新进行招标；进入议标阶段的投标人的报价明显低于市场价的，视为实质上未响应招标文件要求的投标，按废标处理。

12.3本工程所需的所有材料投标人应选用国内外优质产品，招标人有权在工程实施过程中对所有材料进场前进行质量认定。对不符合质量要求的材料，招标人有权拒绝用于本工程。

12.4投标报价由投标人按照图纸和招标文件的要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、加工能力、经营状况、机械配备，自主报价。

12.5投标报价所包含的内容明确如下：

12.5.1承包范围及工作内容

（1）设计图纸范围（施工图自行复印（费用自理））及图纸会审、变更、洽商、签证等粗装修工程劳务分包施工所要求的全部工作内容以及相关的措施项目施工。包括但不限于所有地面、墙面、踢脚、顶棚及顶板（除防水外）、散水、台阶、变形缝等工程的测量、放线、施工、成品保护、施工过程中涉及的试验检测、与其他工序的配合施工、专项方案编制及报审、垃圾清理及外运，资料编制及整理等的全部工作内容。地砖、墙砖、台阶砖等尺寸由招标人确认。承包范围内地面、墙面、顶棚、屋面、散水、台阶、变形缝等区域排布深化及BIM建模（模型移交招标人，所有权归招标人），满足下一道工序施工及质量要求。详见招标文件。

（2）投标人负责承包范围内清理、打扫、洒水及材料码放、覆盖等，全部相关物品由投标人自行提供，所产生的垃圾废料由投标人运送至招标人指定地点并负责外运。必须符合标准、规范和相应文件要求，总之一切与文明施工有关的内容均包含在承包范围内。

（3）投标人负责对其他工序的成品保护，如有损坏、污染由投标人负责恢复或扣除恢复所产生的一切费用。

（4）负责材料进出场装卸车、材料保管及施工区域范围内的垃圾清理，除负责建筑施工、场内倒运、场外运输产生的垃圾清理外，还需完成完成招标人要求的安全文明施工内容。
12.5.2报价依据：施工图纸、现场条件、工期、质量要求以及投标单位自身的经济、技术实力等。投标人可自行现场踏勘，费用自理。

12.5.3报价包含的内容和费用：招标要求和施工要求的全部内容。投标人报价时，须将完成施工任务所需的人工费、主材费、租赁费、深化设计费、配合费、机械工具使用费、辅材费、损耗、运输费、装卸费、临时设施费、措施费、场内二次运输费、放线费、水电费、检验试验配合费、企业管理费、资料报送及整理费、、冬雨季施工费、超高费、工具用具费、文明施工费、环境保护费、成品保护费、调试费、施工生产工具购买及使用费、保险费、利润、政策性文件规定、风险、垫资利息、投入资金成本、责任、管理费、安全文明施工费、税金、施工过程中发生的零工费用、多次进场施工产生的费用、处理扰民问题产生的费用、施工过程中可能发生的风险费用、施工产生的所有垃圾清理费用、防疫要求所需费用、其他项工程取费、规费、管理费、利润，等属于图纸范围内应施工内容（一个有经验的承包方应考虑到的）的费用全部包含在内。最终结算数量以实际完成工程量为准。用工过程中所需的工人工资、伙食费、劳保费、保险费、办理暂住证费用等一切费用。包括文明施工，建筑垃圾清理及外运。报价价款为含税价。
12.5.4投标单位应按照市场价格、结合本单位的实力确定固定完全单价和合价，该价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标单位在计算报价时应充分考虑保证工程质量、工期等所发生的各种风险费用后确定有竞争性的报价。

12.5.5自然气候、扬尘治理影响以及相关部门应急管控造成停、窝工的费用。

12.5.6特殊工程的配合及同一作业面施工相互影响（人、材、机）降效的费用。

12.5.7安全文明及环保施工费用。
12.5.8专项方案以及竣工资料的编制、整理、报验。
12.5.9临电内容：①二级以下（不含二级）配电箱、电线、电缆的敷设 ②移动照明的灯架、灯管、灯泡等材料及安装维护。
12.5.10不可避免的工程间隙时间。

12.5.11充分考虑现场实际情况（现场场地宽敞，便于存放机具、材料），负责所需材料、周转工具的进退场、装卸车，场内倒运、分类定点码放及挂牌表示，码放整齐，达到河北建工集团标准化的要求。

12.5.12投标人职工安全防护用品均自备，具体包括：安全帽(由招标人统一配备，费用由投标人负担)、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、口罩等。统一着装（费用由投标人负担)。

12.5.13考虑24小时作业所需工具物品，如夜间作业时，照明等工具由投标人自备。
12.5.14疫情期间的防疫费用，配合招标人疫情防控要求；

12.5.15施工过程中所需水电费及与其他工种和施工的配合费；
12.5.16相关风险投标人应在投标报价中予以考虑，风险包括且不限于：新冠疫情、成品保护、非重大施工条件的变化引起的如停工、扰民及民扰、材料二次搬运、合理的材料价格波动范围内造成的工程费用的增加、因图纸变化造成的除设备型号变化以外的风险因素（如辅材、辅机等增加）等。这些风险因素已经包括在合同价款中。

12.5.17招标人提供主材包括钢筋、商品混凝土、加砌块、条板、红（青）砖、地面砖、墙面砖、成品踢脚线、花岗岩板、大理石板、木地板、防静电地板、岩棉板、安全网、密目网、玄武岩纤维抗裂网，其余施工方案中涉及到的施工用材料均由投标人购置（包含按规定应加的玻纤布、真空镀铝聚脂薄膜、聚乙烯膜及金属钢丝网等）。

招标人提供机械、工具、材料一览表

	施工机械
	施工工具
	施工材料

	物料提升机
	二级配电箱及以上电缆
	钢筋、商品混凝土、红（青）砖、砌块

	以下无内容
	以下无内容
	地面砖、墙面砖、成品踢脚线、花岗岩板、大理石板

	
	
	防静电地板、岩棉板、安全网、密目网、玄武岩纤维抗裂网

	
	
	生产用电

	
	
	以下无内容


注：表中所列机械、工具、材料为招标人提供，其它未提到的所有工程用到的机械、工具、材料为投标人自行负责。
13、投标货币

13.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

14、投标有效期

14.1 投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15、投标保证金

15.1 投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人应按投标须知前附表中要求提交投标保证金。

15.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

15.4投标保证金的退还

招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人退还投标保证金。中标人签订合同前缴纳全部履约保证金，签订合同后退还投标保证金。

15.5 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

15.5.1中标人未能在规定期限内签订合同协议或提交履约保证金。

15.5.2投标人在投标有效期撤回投标文件。

(四)开标
16、开标

16.1 招标人按投标人须知前附表所规定的时间和方式开标，所有投标人应准备充分并参加。
16.2 开标程序：

16.2.1网上竞价阶段：

经过中采网招标平台注册并按要求缴纳保证金。网上竞价阶段按照给出的格式填写报价，电子招标系统将根据网上竞价规则自动进行高位淘汰程序。
16.2.2谈判阶段:

进入谈判阶段的投标单位需提供2份装订好的纸质版投标文件。谈判阶段的投标文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件封面或扉页、投标函均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，投标文件由委托代理人签字或盖章的，需同时提交投标文件授权委托书。全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由委托代理人签字或盖章。投标报价部分按照最终的竞价进行填写。
(五)评标
17、评标

17.1评标的依据

招标文件和投标文件。

17.2评标原则

评标将按照公平、公正，科学合理的原则进行评标工作。

17.3评标内容

对进入谈判阶段的投标人的投标文件进行评审，评委将根据投标单位的投标报价、商业信誉、业绩、资金实力等情况进行综合评审，择优选择中标单位，招标人不承诺以最低价为唯一中标条件。
（六）中标通知
18、中标通知
18.1招标人根据评标结果在投标谈判阶段结束后7日内向中标人发出中标通知。
18.2在向中标人发出中标通知后，同时通知落标人。不解释落标原因，不退还投标文件。
（七）签订合同
19、签订合同
19.1中标人收到中标通知后10日内与招标人签订合同。
19.2拒签合同
19.2.1如因中标人原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其投标保证金。
19.2.2 中标通知发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。
19.3本招标文件是签订施工合同的主要依据，施工合同条款中涉及本招标文件的条件应当与招标文件相一致。若投标单位对合同条款无疑义时即可参与投标工作，若参加投标即对合同条款的认可。
19.4中标通知发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。
19.5本招标文件的解释权归招标人所有。
四、 合同条款

                                         合同编号：

建设工程施工劳务分包合同
    劳务作业发包人:                              

    劳务作业承包人:                              
    分包工程名称:                                
    施 工  地 址:                                

日        期：                    

劳务作业发包人：                             （以下简称发包人） 
劳务作业承包人：                             （以下简称承包人） 
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。

1、承包人资质情况

    资质证书号码：                                    

发证机关：                                         

资质专业及主项等级：                               

复审时间及有效期：                                 

2、劳务分包工作对象及提供劳务内容

    工程名称：                             

     工程地点：                             

     工程概况：                              

分包范围及劳务内容：

（1）设计图纸范围（施工图自行复印（费用自理））及图纸会审、变更、洽商、签证等粗装修工程劳务分包施工所要求的全部工作内容以及相关的措施项目施工。包括但不限于所有地面、墙面、踢脚、顶棚及顶板（除防水外）、散水、台阶、变形缝等工程的测量、放线、施工、成品保护、施工过程中涉及的试验检测、与其他工序的配合施工、专项方案编制及报审、垃圾清理及外运，资料编制及整理等的全部工作内容。地砖、墙砖、台阶砖等尺寸由招标人确认。承包范围内地面、墙面、顶棚、屋面、散水、台阶、变形缝等区域排布深化及BIM建模（模型移交招标人，所有权归招标人），满足下一道工序施工及质量要求。详见招标文件。
（2）承包人负责承包范围内清理、打扫、洒水及材料码放、覆盖等，全部相关物品由承包人自行提供，所产生的垃圾废料由承包人运送至发包人指定地点并负责外运。必须符合标准、规范和相应文件要求，总之一切与文明施工有关的内容均包含在承包范围内。

（3）承包人负责对其他工序的成品保护，如有损坏、污染由承包人负责恢复或扣除恢复所产生的一切费用。

（4）负责材料进出场装卸车、材料保管及施工区域范围内的垃圾清理，除负责建筑施工、场内倒运、场外运输产生的垃圾清理外，还需完成完成发包人要求的安全文明施工内容。

3、分包工作期限

总工期 60 天。计划开工日期：  年 月 日，竣工日期：  年 月 日。具体开工时间以发包人书面通知为准，施工节点由发包人制定，承包人必须满足发包人施工节点要求。承包人应做好提前开工的准备，如计划开工日期提前，承包人应及时进场。
4、合同文件及解释顺序

  组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

    (1)本合同；

    (2)本合同附件；

    (3)本合同补充协议；

    (4)发包人招标文件

(5)承包人投标文件

(6)本工程施工总包合同及补充协议；

 5、项目经理

    5.1发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为       。

    5.2承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为       。

6、合同价款

6.1合同价款暂定为：                。

6.2合同价款的确定原则：价格包含完成施工任务所需的人工费、主材费、租赁费、深化设计费、配合费、机械工具使用费、辅材费、损耗、运输费、装卸费、临时设施费、措施费、场内二次运输费、放线费、水电费、检验试验配合费、企业管理费、资料报送及整理费、、冬雨季施工费、超高费、工具用具费、文明施工费、环境保护费、成品保护费、调试费、施工生产工具购买及使用费、保险费、利润、政策性文件规定、风险、垫资利息、投入资金成本、责任、管理费、安全文明施工费、税金、施工过程中发生的零工费用、多次进场施工产生的费用、处理扰民问题产生的费用、施工过程中可能发生的风险费用、施工产生的所有垃圾清理费用、防疫要求所需费用、其他项工程取费、规费、管理费、利润，等属于图纸范围内应施工内容（一个有经验的承包方应考虑到的）的费用全部包含在内。最终结算数量以实际完成工程量为准。用工过程中所需的工人工资、伙食费、劳保费、保险费、办理暂住证费用等一切费用。包括文明施工，建筑垃圾清理及外运。合同价款为 含税（含税/不含税价）。

6.3合同价款核算规则及构成方式

本工程的合同价款采用如下方式计算：结算价款=综合单价×施工面积。工程量的计算规则仅以2013年国家发布的《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》和河北省发布的《建设工程工程量清单编制与计价规程》计算规则为准。施工期间遇政策调整，合同价款不再调整。
6.4分包合同价款包含以下内容：见附件一

6.5对价格内容的明确：

6.5.1工程量计算按照图纸及实际完成工程量计算。
6.5.2价格内容包括附件所包含的全部内容。

6.6价格中对工程质量、工期进度、安全文明施工方面的奖罚措施：

6.6.1本工程工期满足发包人施工节点的要求，每延误一日，应向发包人支付违约金承包人承包总价的5‰元，最高不超过合同总金额的5%。

6.6.2承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，承包人应向发包人支付违约金10000元，最高不超过合同总金额的3%。发包人可以要求承包人整改，承包人因自身原因无法完成的，发包人可以委派其他劳务企业完成，产生的费用由承包人承担。

6.6.3本工程安全文明施工必须达到本合同标准及发包人要求，承包人未达到，承包人应向发包人支付违约金10000元，最高不超过合同总金额的5%。

6.7 履约保证金

履约保证金：金额为5万元（大写：伍万元整）。工程量全部完成返还50%，工程整体竣工验收验收完成后返还50%（无息）。

承包人在合同签订前需缴纳履约保证金。无证书人员办理注册手续和培训等费用由我公司从履约保证金中扣除，结算时如无工期延误、质量不合格、重大安全事故、材料浪费、打架斗殴、在项目部或建筑管理部门闹事等情况，履约保证金方予无息退回。如给发包人造成的损失超过保证金的，超过部分金额将从结算款中扣除。

7、合同价款的结算和支付

    7.1 结算资料：

    7.1.1发包人向承包人提供施工图，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。

    7.1.2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制结算书。发包人下达的施工任务书，从质量、安全、材料、进度、文明施工5个方面对承包人进行百分考核。

    7.1.3有效的工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。

7.2合同价款的结算：

7.2.1人工费每月结算，发包人根据承包人当月完成工作量和百分考核后的任务书，出具工程量结算单。

7.2.2工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的结算资料，发包人在收到结算资料后进行核实，并办理劳务分包工程结算手续。结算总价=固定综合单价×实际完成工程量×含百分制考核-罚款-材料超领费用-承包方代购材料或委托其他队伍施工费用。
    7.3合同价款的支付：

7.3.1合同价款分期支付：

1）劳务报酬款按月分账制支付。承包人必须每月24日前将所完成的工程量报发包人。发包人于次月10日前对承包人上一个月完成的工程量给予核实、确认。确认后7个工作日内，支付承包人确认工程量的80%。

2）发包人将现场建筑工人从业基本信息和现场考勤数据推送到“河北省建筑工人实名制、分账制管理公共服务平台”，拟发工人工资数据经确认后推送给银行，由银行代发工资直至工人工资账户，付完工人工资后剩余月工程款再支付给承包人。如果承包人的当月应付工程款不足以支付当月工人工资，不足部分由承包人负责支付。
3）承包人全部工程完成通过验收，发包人对结算资料予以确认后 28日内付到承包总价的90%。待发包人全部工程完成通过验收并结算后付至承包人最终确认工程量相应价款的95%，剩余5%作为质保金。剩余5%待质保期（工程竣工验收后二年）结束且发包人与建设方结算完成后一次性付清（无利息）。

7.3.2劳务报酬款甲方仅汇至乙方以下的收款账户。

乙方收款户名：                            

乙方收款开户银：                          

乙方收款帐号：                            
7.3.3专用发票需在递交结算单时同时开具。
7.4以上价款支付方式必须以业主资金到位为前提条件，本合同签订前发包人视作承包人对本工程的全部情况已充分了解，合同履行中如因业主原因造成款项不能及时支付的，发包人不承担任何违约或赔偿责任，承包人也不得因此要求发包人承担违约或赔偿责任，双方应联合向业主催讨、索赔。

7.5在支付该进度款以前，承包人必须满足以下要求，否则发包人拒绝支付进度款：发包人对所申报完成量的实物质量、安全防护以及文明施工等进行全面检查，必须对质量缺陷整改完毕，垃圾清理干净，标高、轴线标识、质量检查数据均完备清楚，安全防护设施搭设完毕并符合规范及发包人要求；如承包人对上述某项工作在发包人要求后经过三次处理仍不能达到要求，则发包人有权安排其他施工单位执行此项工作，由此所发生的一切费用由承包人负责。

8、发包人的权利及义务

    8.1负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。

8.2 负责根据工程进度提供施工图纸1套，提供必要技术资料和办理施工洽商。

8.3负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。

    8.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。

8.5负责编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。

8.6承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人可随时提出整改意见，督促承包人进行整政。

8.7负责组织工程的验收工作。

8.8本工程发包人施工代表为      ，负责日常施工的管理协调工作。

9、承包人的权利及义务

    9.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向发包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经发包人允许，不得擅自与业主及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

    9.2承包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按发包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经发包人批准后严格实施；

    9.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

    9.4自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

    9.5按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；

    9.6按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合发包人办理交工验收；

9.7做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，并保证不损坏其它施工方的已完工程。如有损坏，承包人自费予以修复，或发包人指定第三者修复，修复费用由承包人承担，并自行承担由此引起的其他经济损失及各种罚款；

9.8劳务作业全部内容经验收合格后，承包人应当按照发包人的要求及时将该劳务作业交付发包人，不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付发包人。

9.9负责保管自有的和发包人移交，委托承包人管理、使用的材料、机具、设备等，并保证其完好无缺；负责对施工现场临设、建筑物及测绘控制桩的保护工作。

9.10承包人须服从发包人转发的业主及工程师的指令。配合发包人按业主或行政主管部门要求进行的涉及承包人工作内容、施工场地的检查；配合发包人对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时，承包人应按发包人的指令予以配合。

9.11承包人应对其作业内容的实施、完工负责，应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

9.12承包人必须服从发包人单位各项管理规章制度，承包人保证与施工管理、作业人员签订书面劳动合同，并每月向发包人提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的经盖章的书面记录。除此书面记录的用工行为外，承包人在本项目不存在其他用工行为。

9.13必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员和施工机械设备办理保险，支付保险费用。承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果； 
9.14承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，具有相应资格证书，工人年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁及体弱病残人员；禁止使用不法人员。

9.15按照相关法律法规的要求，按时足额支付劳动者工资及其他债务（务工人员工资每月造册备案）。承包人不能支付人工及其它债务要求时，发包人可直接代为支付并从承包人工程款中扣除。

9.16 承包人需将其所有进场人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别及身份证号码)，进场人员花名册及所有人员身份证复印件均加盖单位公章。

9.17承包人必须按照发包人《建筑工人实名制管理暂行办法》的要求对劳务人员实行实名制管理，严格按照发包人《劳务用工管理办法》中规定的劳务人员工资结算及支付执行。

9.18在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，服从发包人的统筹安排，统一调动。因工程需要必须变动生产人员时，必须事先得到发包人专管人员的同意，并补交变动人员花名册及有关证件复印件。

9.19当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。

9.20承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。

9.21承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。

9.22承包人负责对其他施工工序的成品保护，如有损坏、污染等由投标人负责恢复或扣除恢复所产生的一切费用。施工过程及完工后，对其他施工工序的成品产生不良影响，损失由承包人承担。
9.23承包人确认      为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。施工代表联系电话：         ，身份证号：              。

 10、安全施工与检查

10.1承包人必须服从发包人的各项安全管理制度。

10.1.1劳务队伍必须按照要求配备专职安全员，安全员人证相符，安全员配备数量符合要求；劳务队伍安全体系第一责任人为劳务队伍法人、现场负责人为现场第一责任人，在项目部的领导下负责现场安全生产，系统性的安全管控，对安全责任负全面责任；劳务安全员，在项目部及劳务负责人的双层管理下，负责劳务人员进出场资料提交，安全隐患整改落实，配合项目部安全部门现场安全管理、检查、安全培训、做好班前安全教育、对上级提出安全隐患问题及时落实整改。

10.1.2食堂有专职炊事人员与管理员，炊事人员必须身体健康，健康证在有效期内；食堂、宿舍生活区卫生、安全用电、后勤管理、消防必须符合管理规定，在项目部的管控下，检查出的问题，无条件接受，并及时改正。

10.1.3劳务队伍进场前与项目部签订“安全生产、文明施工协议”等相关管理制度，并遵照执行。

10.1.4工人进场前劳务队负责人组织进行体检，身体有不适合建筑施工工作疾病的人员严禁进场务工；工人进场先进行实名制登记，提供身份证复印件，领取三级教育登记卡、进行安全培训，培训及格办理门禁卡、上岗证（胸卡）后方可上岗工作；工人进场必须遵守公司相关，安全文明施工的各项安全管理制度；每名工人进场均有接受安全教育培训的责任义务。

10.1.5特种作业人员必须持证上岗，人证相符，进场时安全部门检验操作者原件，留复印件登记在册，施工过程中安全部门随时检查特种作业人员持证上岗情况（可携带复印件）。

10.1.6劳务队伍使用携带电缆线必须符合三相五线制要求，（灯具、设备金属外壳接地）严禁使用单层绝缘导线、护套线和绝缘强度不符合、绝缘老化破损导线。

施工现场严禁使用I类绝缘手持电动工具，和不符合安全规定、国家强制报废机械设备。

机械设备进场到材料设备、安全部门登记、进场检验手续完善。（安全部门留存合格证）

灯具使用与采购，必须符合国家、公司相关规定、施工现场严禁使用碘钨灯、白炽灯、镝灯等高耗能、低效率发光灯具，必须采用LED节能灯具。

手持电动工具使用必须配备专用开关箱或带有漏电保护器的电缆轴（漏电动作电流≯15MA）。

10.1.7动用明火、电焊作业必须先申请办理动火证，消防措施、器材齐全后方可施工。

按照项目部要求现场、生活区消防器材配置齐全有效、措施到位、消防标志体系健全。

10.1.8易燃易爆物品存放、使用符合安全消防管理规定，油漆、稀料、氧气、乙炔分开存放，有专用库房，严禁存放在生活区、宿舍、在建工程内。

库房有管理制度、消防器材齐全、防火安全标志，健全易燃易爆物品领用管理。

10.1.9所有进场人员进场必须遵守，公司、项目部的保卫管理规定，人员进出刷卡通过，车辆存放到指定位置、保管好自己财物，材料出场办理出门证，严禁违规物品私自出入。

10.1.10劳务队伍进场后严格遵守各项安全管理制度，严禁违章指挥、违章操作，发包单位有权利和责任对分包队伍的安全管理，坚决执行安全“一票”否决制度。

10.1.11现场及生活区项目部定期进行检查与评分，检查标准按照JGJ59-2011标准进行检查评分，本项目为省安全文明工地创建项目，现场每次评分低于85分，项目部对劳务队进行经济处罚（ 1 ）万元，并有权停止违规行为，限期整改，如整改不到位、不落实按照处罚标准再次经济处罚。

10.2承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由承包人承担。

10.3承包人应对作业现场劳务人员进行安全教育并进行书面记录，发包人有权进行检查。

10.4承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前发包人审核承包人提出的安全防护措施，认可后实施。

10.5实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前10天以书面形式通知发包人，并提出相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

10.6承包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全带及其他保护用品)，由承包人负担。安全帽由发包人统一配备，费用由承包人负担。

 10.7重大伤亡及其他安全事故处理:

10.7.1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。

10.7.2按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

10.8对本工程的安全生产标准和环保施工，双方约定如下：承包人在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定，还要符合发包人提出的安全、文明施工要求，文明施工标准：省级安全文明示范工地。环保施工做到扬尘治理“六个百分百”：施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输，必须达到国家、地方的相关标准和规定，因未达到环保部门或其他相关部门要求而致使发包人遭受罚款的，该罚款由承包人承担。

11、材料、机具（设备、周转工具）供应

11.1本工程由发包人提供的材料、机具为：见附件二。

    11.2承包人自备的材料、机具为：除发包人提供的材料机具以外所有材料机具，包括并不限于承包人为完成其承包范围内的工作而使用的措施性材料机具及承包人为满足质量、安全文明施工、进度等采取的措施性材料。
11.3承包人应按照工程进度提前一个月给现场工长提供材料使用量计划、机具使用及使用时间，使用前七天再次确认使用时间。

11.4承包人自备的材料、机具由其自带入现场（自带入场工具、材料、机具入场时须在项目部做好登记，否则不允许使用）。承包人自行采购的材料、设备、机具必须三证齐全，交给发包人备案，经验收合格后才能使用。

11.5承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，按时保养，保证其使用性能和完好无缺。

11.6承包人需书面委托专职材料员管理材料、机具，对工程用材料双方共同检验点收并履行签字手续。发包人将材料发放给承包人后，承包人负责材料的使用、保管、维护、保养、码放、装卸车、运输等，丢失、损坏由承包人承担损失。

11.7对本工程材料、机具的使用、维护，双方约定如下：承包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料机具。因保管不善发生丢失、损坏，承包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

11.8发包人所提供工程材料用量均执行《2012年河北省建筑工程量消耗定额 》、《2012年河北省装饰工程量消耗定额》、《2012年河北省安装工程量消耗定额》及相关文件规定标准。

11.9奖罚措施：承包人应科学、合理使用甲供材，超出损耗的部分，结算时从工程款中按市场价全额扣除。

12、工程质量、验收

12.1对本工程的质量标准，双方约定如下：达到国家、行业、省的质量检验评定合格标准，达到鲁班奖要求。

    12.2承包人应确保所完成施工的质量，达到设计图纸要求及约定标准的质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。 

12.3承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。

    12.4承包人施工完毕，应向发包人提交完工报告，通知发包人验收；发包人应当在收到承包人的上述报告后对承包人施工成果进行验收，验收合格，视为承包人已经完成了本合同约定工作。但发包人与业主间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明承包人施工质量不合格时，承包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的发包人的相关损失。

13、违约责任

   13.1当发生下列情况之一时，发包人应承担违约责任：

13.1.1由于发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。 

13.1.2发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或结算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。

13.2当发生下列情况之一时，承包人应承担违约责任：

13.2.1承包人以非正当方式（包括3人以上围堵、占据施工现场、发包人办公场所；以任何手段阻止施工现场正常施工、发包人正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；以及《国务院信访工作条例》〔国务院第431号令〕第二十条规定的行为）向发包人提出要求的，承包人支付违约金100000元；如该违约金不足以弥补发包人的损失，发包人可以要求承包人继续予以赔偿。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的，发包人索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。

13.2.2承包人未在每月10日前向发包人提供上月本企业在本项目上所有工人的出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录的，每发生一次，应向发包人支付违约金10000元。

13.2.3承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向发包人支付违约金10000元/次，最高不超过合同总金额的5%。延误的承包人工作时间不予顺延。

13.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

13.4承包人先有13.2.1、13.2.2行为的，发包人自行为发生之日起30日内不履行分包合同价款的结算和支付手续的行为不构成违约。行为存在连续状态的，自连续状态终止之日起计算时限。
因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在3日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。

13.5因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失全部由承包人承担。

14、索赔
14.1发包人根据总(分)包合同向业主递交索赔意向通知或其它资料时，承包人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便发包人能遵守总(分)包合同。
    14.2在劳务作业实施过程中，如承包人遇到不利外部条件等根据总(分)包合同可以索赔的情形出现，则发包人应该采取一切合理步骤，向业主主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，发包人应该将索赔所得的相应部分转交给承包人。

    14.3当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。

15、争议

   15.1发包人和承包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第2种方式解决争议：

    (1)向 石家庄 仲裁委员会并依据其有效的仲裁规则申请仲裁；

    (2)向发包人单位住所地有管辖权的人民法院起诉。

    15.2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

    (1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

    (2)调解要求停止合同工作，且为双方接受；

    (3)仲裁机构要求停止合同工作；

(4)法院要求停止合同工作。

16、禁止转包或再分包
    承包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，承包人将依法承担责任。

17、不可抗力

    17.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。

    17.2不可抗力事件发生后，承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利。

    17.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担，若以下承担办法与总包合同约定不一致的，以总包合同约定为准：

    17.3.1工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由发包人承担；

    17.3.2发包人和承包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

    17.3.3承包人自有机械设备损坏及停工损失，由承包人自行承担；

    17.3.4发包人提供给承包人使用的机械设备损坏，由发包人承担，但停工损失由承包人自行承担；

    17.3.5停工期间，承包人应发包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

    17.3.6工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

17.3.7延误的工作时间相应顺延。

17.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

18、文物和地下障碍物

    18.1在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人项目经理，发包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人和承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如承包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

    18.2劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知发包人项目经理， 同时提出处置方案，发包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，发包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

19、合同解除

19.1发包人、承包人协商一致，可以解除合同。

19.2承包人有下列情形之一者，发包人可以解除合同：

19.2.1承包人未能在规定的开工期限内开工，经催告后仍未开工的。

19.2.2进度计划未表明有停工而且也未授权停工，但承包人停止施工时间持续达 3 天或累计停止施工时间达 7 天的。

19.2.3承包人破产或清偿的，但为机构重组或联合的目的除外。

19.2.4承包人拖延完工而可偿付的误期赔偿费已达约定最高限额的。 

19.2.5承包人明确表示不履行合同规定主要义务的。

19.2.6承包人未遵守合同约定或指令，且不按要求改正的。

19.2.7承包人在投标过程中或履行合同期间参与欺诈行为的。

19.2.8承包人非法转包工程、违法分包或未经许可擅自分包工程的。

19.2.9承包人被认为是严重违反合同的其他违约行为。

19.3如果发包人依据第19.2款规定的情形解除合同，则现场的所有材料、设备（周转性材料除外）和合同工程等，均应认为是发包人的财产。

在这种情况下，发包人可自行或指派第三方实施、完成合同工程或其任何部分，并可使用根据第19.3款留下的承包人施工机械、周转性材料和临时工程，直至永久工程完工为止。

   19.4如在承包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止，发包人应通知承包人终止本合同。承包人接到通知后尽快撤离现场，发包人应按本合同约定支付承包人已完工程的劳务报酬。

  19.5如因不可抗力致使本合同无法履行，或因业主原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，发包人和承包人可以解除合同。

   19.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

19.7因承包人原因解除合同的，承包人所完工程量按照业主认定后的70%结算，不再计取其它任何费用。

20、合同终止

   双方履行完合同全部义务，合同结算价款支付完毕，承包人向发包人交付工作成果，并经发包人验收合格后，本合同即告终止。

21、合同份数

本合同一式5份，具有同等法律效力，发包人4份，承包人1份。

22、发票及其他相关信息

22.1 承包人在向发包人请款时，应根据发包人确认的付款数额开具合法、有效、完整、准确的增值税（请勾选：(专用    □普通）发票。

若承包人为小规模纳税人，且勾选增值税专用发票的，则承包人需提供由税务机关代开的增值税专用发票。

若汇总开具增值税专用发票的，则承包人需同时提供防伪税控系统开具的《销售货物或提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

22.2 承包人应在开票之日起7日内将发票送达发包人指定人员     ，发包人指定人员签收发票的日期为发票的送达日期。

22.3 不符合法律法规规范性文件规定或合同约定开具、送达、认证、抵扣增值税发票的情形：

（1）承包人开具虚假发票的（如：虚开增值税发票，开具伪造、变造的增值税发票）；

（2）承包人开具发票种类错误的（如：增值税专用发票开成增值税普通发票）；

（3）承包人开具发票上记载的信息错误的（如：发包人与承包人基本信息、发票号码、开票时间、金额、税率、税额等错误；字迹不清，压线、错格；项目不齐全；缺少发票专用章；备注栏遗漏填写等）；

（4）因承包人迟延送达增值税专用发票导致发包人不能认证、抵扣的；

（5）因承包人开具虚假增值税专用发票导致发包人不能认证、抵扣的；

（6）因承包人开具的增值税专用发票上记载的信息错误导致发包人不能认证、抵扣的；

（7）汇总开具增值税专用发票时，未一并提供防伪税控系统开具的《销售货物或提供应税劳务清单》的，或提供的《销售货物或提供应税劳务清单》上未加盖发票专用章的；

（8）其他违反法律法规规范性文件规定或合同约定开具的增值税发票的。

22.4 若承包人开具或税务机关代开的增值税发票存在第22.3条情形之一的，则发包人有权拒收增值税发票，并有权暂停支付相应款项直到发包人收到符合要求的增值税发票之日止。

承包人在发包人拒收发票之日起7日内重新开具或提供符合要求的增值税发票并送达发包人。若因发包人原因提供错误开票信息的，发包人应在拒收的同时向承包人提供正确开票信息。

本款中发包人拒收发票，或发包人暂停支付款项等行为，不视为发包人违约，且承包人不得以此为由中止履行合同约定的义务。

22.5 若承包人开具或提供的增值税专用发票存在第22.3条约定情形之一的，除适用本第22.4条约定外，承包人还应按发包人要求采取其他补救措施，同时，发包人有权要求承包人支付本合同暂定总价的2%的违约金并赔偿发包人损失，因发包人原因造成开票信息错误的除外；

若承包人开具或提供的增值税专用发票发生第22.3条约定情形超过3次的或给发包人造成重大损失的，则承包人除按本条款前述约定承担责任外，发包人有权单方解除本合同。

22.6 若承包人由一般纳税人身份变为小规模纳税人身份的，或者计税方法发生变化的，或者政策法规规范性文件发生变化的，并导致发包人可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的，则减少的进项税额或补缴的税额应由承包人承担，发包人有权从将支付的任何一笔工程款中扣除。

22.7 若发包人从当期分包工程款中扣除了承包人的违约金、损失赔偿额等款项的，承包人仍应按扣除前的当期分包工程款金额开具增值税发票。
22.8 若发包人遗失增值税专用发票联或抵扣联，则承包人应按发包人要求提供增值税专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

22.9 承包人开具的票据必须是由承包人从其发票主管税务机关购领或经其主管税务机关批准自印或监制的增值税专用发票;承包人必须保证提供给发包人的发票的票面数据与承包人缴销税务机关和承包人所留存的发票存根联填列数据相符；因承包人提供的发票不符合税务部门的要求，导致发包人从承包人取得的增值税专用发票不能报验抵扣进项税金，或虽可通过报验但报验后被税务机关以“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款，而给发包人造成的经济损失，由承包人负责赔偿，应赔偿款项包含但不限于需要给税务局补缴的税费、滞纳金、罚款以及实现上述债权支出的律师费、差旅费等费用。

22.10承包人在合同履约过程中不允许注销公司，不允许委托税务机关以外的第三方开具发票。如果由于承包人自身原因无法开具发票，导致发包人无法凭票支付货款的，承包人不得以此为由停止供货，否则视为违约，由此造成的停工、窝工等损失由承包人承担。在发包人未付清款项前，承包人注销公司，发包人不再支付剩余尾款。

22.11 承包人向发包人开具的全部增值税扣税凭证，均适用于本合同中有关增值税专用发票的约定。

23、补充条款

23.1当发生设计变更时，按以下方式进行调整：施工过程中发生的变更按单项每条变更中的人工费小于2000元（含2000元）不再增减，超过2000元时按合同中确认的单价计算增减（如果合同没有适合的单价，执行河北省2012定额，人工单价按定额单价计算，不执行河北省定额工日调整。）

23.2承包人不得无故更换施工方案中填报的项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员、测量员，其他管理人员更换率不得超过三分之一。特种作业人员及需要持证上岗人员均必须持证上岗。如没按要求执行，罚款10000元/人次。

23.3承包人必须遵守发包人对本工程的相关规定和关于施工方面的有关规定，不得野蛮施工。

23.4若因承包人原因，承包人中途退场后，发包人按承包人完成工程量的60%进行结算。承包人无条件退场。承包人退场后不能及时支付农民工工资的，发包人可以直接进行支付，并从承包人工程价款中扣除。承包人退场延误造成损失的，承包人负全部责任，损失从履约保证金中扣除。若因承包人自身原因，不能完成合同中的部分工作内容，发包人按原单项单价的1.5倍扣除未完成内容的相应结算款项。

23.5发包人材料供应方式与管理：发包人负责供应的工程材料，实行限额领料制度，各种材料均已考虑正常损耗；超过定额部分，造成人为浪费的，经发包人有关部门确认后，在承包人在结算时扣除。

23.6承包人在签订合同之日起7日内到当地建设工程专业劳务发包承包交易中心内的招投标管理机构办理合同备案手续。

23.7承包人必须保证农忙、节假日期间施工劳力充足，满足施工进度要求，若承包人在农忙、节假日期间劳动力不能满足施工需要，发包人有权指派第三方劳务进场施工，因此产生的一切费用和给发包人造成的损失由承包人承担。
23.8承包人承担自身宿舍所需燃料费、水电费方式为：按实际发生费用扣除（要求承包人自备电表，电表必须为符合国家规范标准）。
23.9承包人应充分考虑现场条件，工具、材料场内运输在1000米以内的不考虑二次倒运费。

23.10承包人应按时支付工人工资及其他债务。承包人不能支付人工及其它债务要求时，发包人可直接代为支付并从承包人工程款中扣除，因此给发包人造成损失的由承包人承担赔偿责任。

23.11承包人进场后，应服从以下规定：

23.11.1携带物品出门应凭出门证，经保卫部门验证后方可带出；

23.11.2家属亲友不得擅自到发包人单位内部（生活区和施工现场）住宿，有特殊情况者，应经发包人单位保卫部门同意后办理暂住手续，方可临时借住；

23.11.3严禁赌博、偷盗建筑材料和施工工具设备等；不准用公物制作私人用具，不准打架斗殴和聚众闹事，严禁流氓活动和其他违法乱纪行为，不得男女混居；

23.12进场后，承包人须按照发包人技术要求提供墙体，梁板配模图，经发包人审核通过后方可制作。

23.13承包人不得以发包人的任何名义对外签订合同或发生经济关系。否则，由此所发生的一切问题和损失均由承包人自行承担，发包人因此遭受一切损失均由承包人承担。

23.14承包人承诺其在本合同履行完毕之前，是合法有效存续的独立法人，具有一般（一般/小规模）纳税人资格，不存在纳税不良信用。

23.15发包人每次付款前，承包人必须提供等额合法有效的增值税专用发票（增值税专用发票/增值税普通发票/收据）,不得提供劳务派遣发票。如承包人未能提供或所提供发票不合规有效，则发包人有权在承包人提供合法有效发票前拒绝支付相应价款且不承担任何责任。发包人在支付承包人尾款前或承包人退场前，必须向发包人提供满足工程竣工验收合格所需的相关资料，否则，发包人在承包人未提供资料前有权拒绝支付剩余款项。

23.16 未经双方书面同意，该合同项下权利义务以及债权债务均不能向第三方转让。

23.17 除本合同中约定的违约责任外，双方不得在签认的任何单据上增设违约责任条款以加重发包人责任，否则该单据上增设的违约责任条款无效。

23.18承包人负责现场施工道路及办公区、生活区卫生，每天派专人打扫，保持清洁。
23.19根据石家庄市发包人的规定，承包人应为职工办理工资卡发放工资，本月收款如不能满足工资发放时，承包人对应补足发放，不得拖欠。

23.20发包人按甲乙双方合同付款后，承包人不能支付人工及其它债务要求时，由承包人法人单位法人代表自愿负全责，承包人承诺不追究发包人责任。

23.21在保修期间，如因施工质量问题需维修，发包人通知承包人，承包人三日内组织人力、物力进行维修，如果承包人未按时按要求维修，发包人可自行组织人员进行维修，由此产生的所有费用发包人从承包人质保金中扣除，质保金不足时，由承包人另行补足。

23.22承包人施工人员必须按照发包人要求统一服装及使用集团统一安全防护用品。费用由承包人承担。

23.23承包人中途因自身劳力不足超过7日的、施工进度、质量、安全标准达不到发包人标准的或将工程进行转包的，承包人立即无条件退场，所完工程价款最多按50%结算，不再计取任何费用。

23.24承包人应对装饰队伍进行交接，并配合装饰队伍无偿对自己施工范围内不符合下一工序要求的部位进行处理、修复。承包人必须为下道工序留出完好的工作面（如防水、保温、安装等）。如未达到要求，发包人可指派其它队伍施工，其费用从工程款中双倍扣除。

23.25承包人必须与发包人签订安全协议书（见附件三）。

23.26本合同文件的解释权归发包人所有。

23、合同生效

    合同订立时间：   年   月   日

    合同订立地点：          
    本合同双方约定  签字盖章 后生效。
附件一：承 包 范 围

附件二：发包人提供机具、材料一览表

附件三：安全生产、文明施工协议书

附件四：房屋建筑工程质量保修书

附件五：施工任务单百分考核办法

    发包人：(公章)    　　　　　　　　　承包人：(公章)

    住    所：    　　　　　　　　　　　住    所：

    法定代表人：    　　　　　　　　　　法定代表人：

    或委托代理人：    　　　　　　　　　或委托代理人：

    开户银行：    　　　　　　　　　　　开户银行：

    帐    号：    　　　　　　　　　　　帐    号：

    邮政编码：    　　　　　　　　　　　邮政编码：

附件一
承 包 范 围

所有单位工程，劳务承包单价采用单价包干形式：（工程量的计算规则仅以2013年国家发布的《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》和河北省发布的《建设工程工程量清单编制与计价规程》计算规则为准），承包人直观单价包含以下内容：

（1）设计图纸范围（施工图自行复印（费用自理））及图纸会审、变更、洽商、签证等粗装修工程劳务分包施工所要求的全部工作内容以及相关的措施项目施工。包括但不限于所有地面、墙面、踢脚、顶棚及顶板（除防水外）、散水、台阶、变形缝等工程的测量、放线、施工、成品保护、施工过程中涉及的试验检测、与其他工序的配合施工、专项方案编制及报审、垃圾清理及外运，资料编制及整理等的全部工作内容。完成发包人要求的安全文明施工内容。满足下一道工序施工及质量要求。详见招标文件。

（2）承包人负责承包范围内清理、打扫、洒水及材料码放、覆盖等，全部相关物品由承包人自行提供，所产生的垃圾废料由承包人运送至发包人指定地点并负责外运。必须符合标准、规范和相应文件要求，总之一切与文明施工有关的内容均包含在承包范围内。

（3）承包人负责对其他工序的成品保护，如有损坏、污染由承包人负责恢复或扣除恢复所产生的一切费用。

（4）负责材料进出场装卸车、材料保管及施工区域范围内的垃圾清理，除负责建筑施工、场内倒运、场外运输产生的垃圾清理外，还需完成完成发包人要求的安全文明施工内容。
一、工作内容

图纸范围内室内工程（地面、墙面、顶棚装饰抹灰工程）、顶板工程（除防水外）等全部工作内容。详细工作内容见各单位工程做法表（报价表），完成工程做法表中包括但不限于全部工作内容以及相关的措施项目施工。包含本做法与上一道工序的衔接，上一道工序指主体及二次结构基本完成，相对于楼地面50线完成；包含主体遗留的剔凿、修补、补洞、为施工便利遗留的施工洞的补砌；包含与安装工程配合进行割槽部位抹灰、粉刷等工作内容。包括本工程与下一道工序的衔接，主要是与保温、防水、吊顶、防静电地板铺设、室外外墙工程、幕墙及内外门窗工程的配合衔接。

	序号
	招标项目
	包含内容
	备注

	1
	楼地面垫层
	楼地面垫层
	基层清理找平、（钢筋）砼垫层。
	劳务

	2
	楼地面
	细石混凝土地面
	基层清理找平、浇砼垫层、细石混凝土面层撒1:1水泥砂子，随打随抹光。
	劳务

	
	
	楼地面贴砖
	基层清理、干硬性水泥砂浆、贴砖、擦缝、养护。
	劳务

	
	
	楼梯间踏步贴砖
	基层清理、干硬性水泥砂浆、贴砖、擦缝、养护。
	劳务

	
	
	踢脚线
	基层清理、贴砖、擦缝、养护。
	劳务

	
	有防水房间墙砖、地砖
	防滑地砖
	基层清理、找坡层、干硬性水泥砂浆、找平层、贴砖、擦缝、二次蓄水试验（不含防水层）、养护。
	劳务

	
	
	墙砖
	基层清理、搭架子、打底子、贴砖、擦缝
	劳务

	3
	抹灰
	内墙
	基层清理、拉毛、打底子、找平层
	劳务

	4
	涂料
	内墙、柱面及天棚
	清理抹灰基层、刮腻子、防潮防霉型涂料
	劳务

	5
	水泥砂浆墙面
	内墙
	
	劳务

	6
	散水
	
	详见图纸、图集等
	劳务

	7
	变形缝/伸缩缝
	详见图纸、图集等
	劳务

	8
	图纸范围及图纸会审、变更、洽商、签证等粗装修工程劳务分包施工所要求的其他内容。
	劳务


1.所承包工程的测量放线，（要求测量放线人员持证上岗，自备测量所需仪器、设备等）。

2.楼、地面工程、墙面工程、踢脚、顶棚工程、室外工程等详见工程做法表。

3.一次结构、二次结构预留的所有孔洞封堵（如放线孔、脚手架孔、安装工程设备安装完毕后孔洞封堵等）

4.其他小型工程：包括但不限于墩台、水簸箕等施工、室外特殊部位的抹灰施工、门窗收口等的施工。

2、安全、文明施工:

1）用于安全、文明施工以及各种检查工作中所用用工、材料。

2）承包施工区保卫及材料管理。

3、临时设施：

1）承包的施工区内所有电梯、龙门架、临电闸箱等机具设备基础等土建施工。

2）承包的施工区内的料场、加工场地、临时道路、食堂、仓库、水池、排水沟等所有临时设施的施工。

3）施工区域内定时清理道路用工。

4）施工队伍自有职工所有生活设施（床铺及食堂用品等）。.

5）临时生活设施用电由承包人提供，生产用电由发包人提供。

4、装卸车：

负责本工程所需的发包人提供的所有材料的装卸车和承包人自行采购的所有材料的装卸车（包括场外租赁站等）及现场直线1000米距离内的二次倒运，按发包人要求分类定点码放，码放整齐，达到集团标准化的要求。

二、施工机械设备、工具、材料

承包人需提供除附件二以外的全部机械设备、工具、材料。

1、施工机械设备

承包人需自带除塔吊、施工电梯、混凝土泵、套丝机以外承包工作内容中涉及的施工机械设备（含机械设备消耗品，如电焊条、锯片、氧气乙炔等）。

2、施工工具

1）发包人提供附表二所列施工工具。

2）承包人需提供现场临电二级箱以下至自带施工机械设备处的电缆、配电箱及现场照明灯具。

3）承包人需提供职工劳保安全防护用品。包括：安全帽、安全带，绝缘手套、绝缘鞋、口罩、防尘罩、雨鞋、雨衣。工人进出场胸卡、标有河北建工的统一工作服等（由发包方统一配置，费用由承包方负责）。承包人自备的劳保防护用品质量均应满足相关产品质量标准。

3、施工材料

发包人提供主材包括钢筋、商品混凝土、加砌块、条板、红（青）砖、地面砖、墙面砖、成品踢脚线、花岗岩板、大理石板、木地板、防静电地板、岩棉板、安全网、密目网、玄武岩纤维抗裂网，其余施工方案中涉及到的施工用材料均由承包人购置（包含按规定应加的玻纤布、真空镀铝聚脂薄膜、聚乙烯膜及金属钢丝网等）。

三、特殊工种及其他

1、承包工作内容所涉及的特种作业人员全部由承包人提供，所有特殊工种（测量员、信号工、司索、物料提升机司机、架子工、电焊工、电工等）必须持证上岗。

2、其他

1）承包人还需配备实验取样员，负责施工中涉及的材料取样、试件成型工作。

2）承包人必须保证季节性施工（秋收、麦收）阶段的正常施工，承包人在季节性施工（秋收、麦收）、节假日施工中产生的一切费用不予以另外支付。

3）承包人用工过程中所需的工人工资、伙食费、劳保费、保险费及配合办理居住证的各项费用由承包人支付。

4）配合费、管理费、利润、税金等（一个有经验的承包商应考虑到的）其他有可能发生的费用。

四、工程变更、委托、洽商、签证及量差：

由变更、洽商、签证引起的图纸原有项目工程量变化增减，其单价均不变。

由变更、洽商、签证引起的分部或分项工程取消的，承包商投标时有报价的，按其报价扣除，没有报价的，由发包人根据河北省2012定额及市场价对其扣除。

由变更、洽商、签证引起的分部或分项工程增加的，承包商投标时有报价的，按其报价结算，没有报价的，由承包人提出，发包商根据河北省2012定额及市场价对其进行结算。

4）施工时，发生发包人委托承包人增加分部分项工程时，承包商投标时有报价的，按其报价结算，没有报价的，由承包商提出，发包商根据河北省2012定额及市场价对其进行结算。

五、配合费

由发包人及建设单位施工的分项工程承包人要积极配合，不得收取配合费及其它费用。

六、措施费

施工现场所发生的与工程有关的措施费均包含在此次报价范围内。

本工程施工现场场地狭小，现场无法放置大型、大宗机具和材料，承包人应负担机具、材料转场的费用。

七、施工节水、节电、节能要求

为将绿色施工落实到实处，承包人必须根据项目部制定的节水、节电目标进行实施，并负责跟踪，管理。如未达到制定目标的，实施分阶段进行统计所超出的水、电费用均由承包人承担。

八、新冠疫情

1、做好疫情防控物资储备，包括医用口罩、手套、消毒液、测温仪、洗手液等。
2、人员管控：有组织地招录劳务人员；“点对点”组织运送劳务人员返石；有组织地管理劳务人员进场。
3、施工现场管控：配备专职防疫岗位，督促落实各项防控措施。
附件二

发包人提供机械、工具、材料一览表

	施工机械
	施工工具
	施工材料

	物料提升机
	二级配电箱及以上电缆
	钢筋

	以下无内容
	以下无内容
	商品混凝土

	
	
	红（青）砖、砌块

	
	
	地面砖、墙面砖、成品踢脚线

	
	
	花岗岩板、大理石板

	
	
	防静电地板

	
	
	岩棉板

	
	
	安全网、密目网

	
	
	玄武岩纤维抗裂网

	
	
	生产用电

	
	
	以下无内容

	
	
	


注：表中所列机械、工具、材料为发包人提供，其它未提到的所有工程用到的机械、工具、材料为承包人自行负责。

附件三

安全生产、文明施工协议书
甲    方：河北建工集团有限责任公司      
乙    方：                              
项目名称：                              
为了全面履行甲、乙双方签订的建设工程施工分包合同，明确甲、乙双方的权利和义务，保障工程实施及相关作业人员的安全，依据国家和地方相关法律法规的规定，结合工程项目建设的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：
    第一条甲、乙双方共同责任
    一、甲、乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
    二、在甲方统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。
    三、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。
    四、抓好安全教育；严肃安全纪律；规范安全行为；净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。
    五、发生事故，立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

第二条  甲方的具体责任
    一、甲方对施工现场安全管理负责。组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。检查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。
    二、编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。
    三、对乙方现场职工进行登记造册，复验身份证件，发放胸卡，按名单进行“三级”安全教育，建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证上岗，制止非特种作业人员从事特种作业。
    四、向乙方提供良好的、确保安全生产的劳动作业环境，所提供的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等，必须符合安全技术标准，经乙方检验合格后，办理书面交接验收手续，一式两份甲乙双方分别存查，并监督乙方安全使用。
    五、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场。监督乙方正确安装使用和拆除。
    六、对乙方施工工序，操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现严重违章违纪和事故隐患，立即责令停工，监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。情节严重的甲方有权终止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方承担。
    七、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。
    八、提供符合卫生、通风、照明等要求的职工生活环境，在容易发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。
    第三条 乙方的具体责任
    乙方在甲方统一指挥监督下对本单位施工安全工作直接负责。按其职责分工，具体履行以下责任：
    一、在乙方施工过程中，甲方工作人员有违章指挥、强令冒险作业的行为，乙方有权制止违章行为，并提出批评、拒绝执行以及检举、控告的权利；

二、在施工过程中，乙方必须自觉遵守法纪，遵守甲方安全管理规章制度、措施、规定。严格遵守安全操作规程。接受甲方的指挥和监督，参加工地安全生产领导机构，出席安全工作会议，执行会议决定。对违反本条款所造成的损失和后果，由乙方承担。情节严重的甲方有权终止合同。

三、乙方的施工人员应登记造册，如实向甲方报告，接受甲方场前的安全教育，有人员调整时，要迅速报告甲方，并进行安全教育，未经安全教育的，不得进入施工现场，不得录用无身份证件的人员和未满十六岁的童工。

四、乙方必须为其招收的外地务工人员办理所需的一切必要手续和证件。
    五、按规定要求设置安全技术管理人员，负责操作中的安全检查。
    六、负责班前安全教育和工种交换的安全教育。下达施工任务时，以书面形式向施工人员进行有针对性的安全技术交底，交底由双方人员签字备案并监督交底内容的实施，并检查操作人员安全着装，发生交叉作业时，应先报告甲方，并进行监护。特殊工种作业人员必须依法持证上岗，建立特殊工种作业人员登记台帐。不安排非特殊工种人员从事特殊工种作业，不安排患有高血压、心脏病及其他不适于高处作业的人员从事高处作业。严格按照安全技术交底要求进行施工，否则出现人身伤亡事故由乙方自负。

七、在工作期间，乙方自带或外租的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等，必须符合安全技术标准的要求，经甲方安全管理人员验收合格后方可进场。凡未经验收批准，擅自投入使用，由此造成的损失，由乙方承担。

八、乙方在施工期内，要爱护甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。

九、在施工期内，乙方的生活区要符合甲方文明工地的要求，搞好并保持宿舍、食堂等处的环境卫生。

十、在容易发生火灾的地区施工动火时，应事前申请，办理动火手续，并采取有效的防护措施，才得施工。存储、使用易燃易爆器材时，应当采用特殊的消防安全措施。
    十一、乙方人员必须遵守劳动纪律，不违章指挥和违章操作在工作中按规定正确佩带和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗，严禁在宿舍内私拉乱接电线；冬季，严禁在宿舍内使用电炉子、碘钨灯、大灯泡或自制取暖设备等方式取暖；夏季，严禁到河塘中游泳、洗澡。凡乙方人员违反本条款规定，所造成的损失由乙方承担。给甲方造成损失的应负责赔偿。

十二、严格遵守国家法律法规的要求，因乙方的过错，造成甲方或他人财产或人身损害或甲方被处罚，乙方应负赔偿责任。

第四条  本协议为合同的补充协议，随合同生效而生效，合同解除之日起，本协议自然失效，但因乙方违背协议，造成主合同终止，不影响本协议责任条款的效力。
    第五条  本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，甲方上级主管部门备案一份。
甲方：（章）               乙方：（章）
法定代表人：                    法定代表人：
或委托代理人：               或委托代理人：
   年      月     日       年      月      日

附件四：

房屋建筑工程质量保修书

发包人：（全称）  河北建工集团有限责任公司                          

承包人：（全称）                                                  
为保证                                          （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书。

1.工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线、给排水管道、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修内容，双方约定如下：

1、承包人施工范围内的所有内容均属保修内容。
2．质量保修期

2.1 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

1、地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为  5 年；

 3、装饰装修工程为    2    年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2    年；

5、供热、供冷系统工程为    2  个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；

7、保温工程为 5 年；

8、其他项目保修期限约定如下：

无                          

3．质量保修责任

3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，应承担相应责任。发包人可自行或指派第三方修理。

3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3  对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4  质量保修完成后，由发包人组织验收。

4．质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5．质量保证金

质量保证金的金额、扣留、返还等事项，按照施工合同相关条款的规定执行。
6．其它

6.1  双方约定的其它工程质量保修事项：

无
6.2  本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发  包  人（公章）：                        承  包  人（公章）：

法定代表人：                              法定代表人：

     或委托代理人：                            或委托代理人：

年    月    日                           年    月    日

附件五：

施工任务单百分考核办法

1、质量满分35分，安全满分35分，材料满分10分，进度满分10分，文明施工满分10分。

2、工长每月24号前开出上月计时工及工程量，班组长找各部门签字打分后，于28号前交项目总经济师结算，项目总经济师在次月15号结算完毕后交项目经理审批，项目经理审批后转交财务。

3、工程款按打分比例结算。

（打分分值/总分100分*审计结算款=应付结算款）。

五、投标文件格式

                             招标
投标文件
投   标   人：          

        （盖章） 
法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）
日        期：         年        月         日
目    录
一、投标函
二、法定代表人身份证明书 
三、授权委托书 
四、投标保证金缴纳证明复印件

五、承诺书

六、投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证等相关证件复印件

七、投标报价

八、施工组织设计及拟配备人员表

九、投标人业绩表及同类业绩复印件

（一）投 标 函
致：     （招标人）        
1、根据你方                  （工程名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的投标价为人民币(大写)                 （￥       ）。并按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期       日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。
4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第13条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
6、我方将与本投标函一起，提交人民币       元的投标保证金。
7、我方完全理解你方（招标人）不以最低价为中标唯一条件。
投 标 人：                                     （盖章）  
单位地址：




                                
法定代表人或授权委托代理人：              （签字或盖章） 
邮政编码：
           电话：
        
 传真：
     
 
      年     月     日
（二）法定代表人身份证明书
单位名称：










单位性质：










地   址：                                   
成立时间：           年         月         日
经营期限：
                                

姓名：           性别：        年龄：           职务：               
系                           （投标单位）的法定代表人。
特此证明。
注：后附法定代表人身份证复印件。
投标人：             （盖章）
      年     月     日
（三）授权委托书
本授权委托书声明：我             （姓名）系                   （投标单位） 的法定代表人，现授权委托          为我公司授权代理人，以本公司的名义参加：                              （工程名称） 的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此证明。
授权委托期限：2020 年  月   日至2020年   月   日
代理人：                性别 ：        年龄：         
身份证号码：                      职务：               
投标人：                                      （盖章）
法定代表人：                              （签字或盖章）
                授权委托日期：      年    月    日
注：后附被授权人身份证复印件。
（四）投标保证金缴纳证明复印件

（五）承诺书

承诺书
河北建工集团有限责任公司（招标人名称）：
我方勘察了工程现场并认真研究了河北公安警察职业学院新校区暨省公安民警训练基地建设项目施工三标段粗装修工程劳务分包（项目名称）劳务分包（以下简称“本工程”）的招标须知、合同条件及附件、工程规范、技术文件与图纸及其他有关资料，我方确认已全面阅读并理解招标文件中的各项要求。我方在此声明，我方如中标本工程，自愿作出如下承诺：

一、我方愿意以劳务投标报价表中的报价承包本招标范围内的所有项目。投标报价包括但不限于粗装修工程、指定分包的配合等图纸所示的全部工作。 

二、我方报价中已充分考虑了为完成本工程所必须的其它材料费、机械费、垂直运输费及施工现场的材料装卸、倒运、现场卫生、厕所的每天清扫、垃圾的集中堆放、清理及装车等全部费用。

三、如果在履约过程中发现任何报价遗漏或风险考虑不足或招标方根据工程情况将我方承包范围部分工作委托其它单位实施，我方不要求招标方酌情给予补偿，并同意将分包部分的费用按招标方的招标价从总价中扣除。

四、经我方依据设计图纸结合施工经验认真计算，并对该工程的项目特点在报价中已作了充分考虑，我方承诺在工程完工结算时决不以任何借口再要求上浮单价或任何额外补偿。

五、我们承诺工程质量达到 鲁班奖 标准。

六、如果我方中标，签订合同时自愿交纳伍万元(￥50000元)的工期、质量、安全、材料管理和现场管理等履约保证金，未交纳视为自动放弃；如无证书人员办理注册手续和培训等费用由发包人从保证金扣除；结算时如存在工期延误、质量不合格、重大安全事故、材料浪费、打架斗殴、在项目部或建筑部门闹事等情况，我方承诺不要求发包方退还保证金。 

七、如果我们中标，保证在接到招标方的开工通知后按规定的时间进场、开工，并在规定的时间内完成合同的全部工程。 

八、完全理解你们不以最低价格作为唯一的中标选择标准。 

我方保证上述信息的真实和准确，并自愿承担所引起的一切经济损失及法律后果。
特此承诺。
   投标人：                        （盖单位章）
                              法定代表人或其委托代理人：             （签字）
            年         月         日
(六）投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证等相关证件复印件；

（七）投 标 报 价
招   标   人：                                               
工  程 名 称：                                               
投标报价（小写）：                                            
        （大写）：                                           
投   标   人：                   （单位盖章）
法定代表人
或其授权委托人：                （签字或盖章）
编制时间：     年    月    日
河北公安警察职业学院新校区暨省公安民警训练基地建设项目施工三标段
粗装修工程劳务分包报价表
投标单位名称（盖章）： 

	项目名称
	项目特征
	计量

单位
	工程量
	综合单价
	合价

	PVC板材地面
	PVC板材地面(260厚）

部位：二层徒手训练馆、健身房、器材室、乒乓球室、综合训练室

1.2厚聚氯乙烯板，专用胶黏剂粘贴

2.20厚DS M20砂浆找平层

3.30厚C20细石混凝土垫层

4.素水泥浆一道

5.钢筋混凝土板

--------------------------------------

1.2厚聚氯乙烯板，专用胶黏剂粘贴

2.20厚DS M20砂浆找平层

3.30厚C20细石混凝土垫层

4.素水泥浆一道

5.钢筋混凝土板
	m2
	2014.93
	
	

	PVC板材地面
	PVC板材地面(260厚）

部位：一层徒手训练馆、健身房、器材室、乒乓球室、综合训练室

1 2厚聚氯乙烯板，专用胶黏剂粘贴

2 20厚DS M20砂浆找平层

3  90厚C15细石混凝土
	m2
	1923.03
	
	

	暗散水
	做法参见图集 12J003-A2-6

1 250-350厚回填土或种植土

2 60厚C20细石混凝土，随打随抹，撒1:1的水泥沙子压实赶光

3 150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆，（或150厚3:7灰土）

4 素体夯实，向外坡3%-5%
	m2
	22.8
	
	

	保温不上人屋面
	保温不上人屋面用于大屋面(最薄处210厚)

1, 40厚C20细石混凝土保护层

2, 10厚石灰砂浆隔离层

3, 30厚C20细石混凝土找平层

4, 20厚DS M20砂浆找平层

5, 1:8憎水性膨胀珍珠岩找坡层,最薄处30

6, 现浇钢筋混凝土板随打随抹平

--------------------------------------

1, 40厚C20细石混凝土保护层

2, 10厚石灰砂浆隔离层

3, 30厚C20细石混凝土找平层

4, 20厚DS M20砂浆找平层

5, 泡沫混凝土,最薄处30

6, 现浇钢筋混凝土板随打随抹平
	m2
	2778.05
	
	

	保温不上人屋面
	不上人屋面用于出屋面楼梯间顶(最薄处45厚

1, 最薄处40厚C20细石混凝土向外沿找坡1%
	m2
	45.61
	
	

	保温不上人屋面
	部位：大屋面

1. 40厚C20细石混凝土

2. 10厚1:4石灰砂浆

3. ≥1.5厚合成高分子防水卷材（自粘型），3.0厚聚合物改性沥青防水卷材（自粘型）另列

4. 30厚C20细石混凝土找平层

5. 保温层(厚度及材料详节能专篇)另列

6. 20厚1:2.5水泥砂浆砂浆找平层

7. 最薄处30厚找坡2%找坡层1：8水泥憎水型膨胀

珍珠岩

8. 钢筋混凝土屋面板随打随抹平

--------------------------------------------------------

部位：大屋面

1. 40厚C20细石混凝土

2. 10厚1:4石灰砂浆

3. ≥1.5厚合成高分子防水卷材（自粘型），3.0厚聚合物改性沥青防水卷材（自粘型）另列

4. 30厚C20细石混凝土找平层

5. 保温层(厚度及材料详节能专篇)另列

6. 20厚1:2.5水泥砂浆砂浆找平层

7. 最薄处30厚找坡2%找坡层泡沫混凝土

8. 钢筋混凝土屋面板随打随抹平
	m2
	1817.73
	
	

	保温不上人屋面
	部位：大屋面

1. 40厚C20细石混凝土

2. 10厚1:4石灰砂浆

3. ≥1.5厚合成高分子防水卷材（自粘型），3.0厚聚合物改性沥青防水卷材（自粘型）另列

4. 30厚C20细石混凝土找平层

5. 保温层(厚度及材料详节能专篇)另列

6. 20厚1:2.5水泥砂浆砂浆找平层

7. 最薄处30厚找坡2%找坡层1：8水泥憎水型膨胀珍珠岩

8. 钢筋混凝土屋面板随打随抹平

----------------------------------------------------------

部位：大屋面

1. 40厚C20细石混凝土

2. 10厚1:4石灰砂浆

3. ≥1.5厚合成高分子防水卷材（自粘型），3.0厚聚合物改性沥青防水卷材（自粘型）另列

4. 30厚C20细石混凝土找平层

5. 保温层(厚度及材料详节能专篇)另列

6. 20厚1:2.5水泥砂浆砂浆找平层

7. 最薄处30厚找坡2%找坡层泡沫混凝土

8. 钢筋混凝土屋面板随打随抹平
	m2
	2439.4
	
	

	保温不上人屋面 一级防水
	部位：大屋面

1. 40厚C20细石混凝土

2. 10厚1:4石灰砂浆

3. ≥1.5厚合成高分子防水卷材（自粘型），3.0厚聚合物改性沥青防水卷材（自粘型）另列

4. 30厚C20细石混凝土找平层

5. 保温层(厚度及材料详节能专篇)另列

6. 20厚1:2.5水泥砂浆砂浆找平层

7. 最薄处30厚找坡2%找坡层1：8水泥憎水型膨胀珍珠岩

8. 钢筋混凝土屋面板随打随抹平

-----------------------------------------------------------

1. 40厚C20细石混凝土

2. 10厚1:4石灰砂浆

3. ≥1.5厚合成高分子防水卷材（自粘型），3.0厚聚合物改性沥青防水卷材（自粘型）另列

4. 30厚C20细石混凝土找平层

5. 保温层(厚度及材料详节能专篇)另列

6. 20厚1:2.5水泥砂浆砂浆找平层

7. 最薄处30厚找坡2%找坡层泡沫混凝土

8. 钢筋混凝土屋面板随打随抹平
	m2
	1804.45
	
	

	保温隔热不上人屋面
	不上人屋面

部位：13.15米、13.35米位置

1, 最薄处30厚C20细石混凝土找坡1%

2, 10厚石灰砂浆隔离层

3  现浇钢筋混凝土板随打随抹
	m2
	139.95
	
	

	保温隔热墙面
	1 金属龙骨玻璃幕墙拼缝、

2 拼缝处、 阴阳角及砌块相交处，聚合物砂浆抹压找平，铺设200mm宽耐碱玻纤网格布
	m2
	215.38
	
	

	保温隔热墙面
	1.100厚岩棉板

2.3mm厚抗裂砂浆，压入单层耐碱玻纤网格布
	m2
	979.42
	
	

	保温隔热墙面
	1.30厚膨胀玻化微珠保温隔热砂浆
	m2
	2256.11
	
	

	保温隔热墙面
	采暖与非采暖房间隔墙保温，设置在非采暖侧。

1.4厚抗裂砂浆，内压玻纤网格布（120g/m2）

2.30厚无机保温砂浆

3.刷专用界面处理剂1厚（混凝土墙面用Ⅰ型，加气砼墙面用Ⅱ型）

4.墙表面修理平整
	m2
	534.9
	
	

	保温隔热天棚
	1.30厚膨胀玻化微珠保温

隔热砂浆
	m2
	2058.37
	
	

	保温隔热屋面
	1.30厚玻化微珠保温隔离砂浆
	m2
	144.91
	
	

	保温隔热屋面
	1.50厚C20混凝土压顶

2.蒸压加气混凝土砌块废料

3.30厚玻化微珠保温隔离砂浆

4.钢筋混凝土板

5.南北侧雨篷
	m2
	81.17
	
	

	不保温不上人屋面
	不保温不上人屋面

1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层，表面抹光，并应设500*500分格

2.0.8厚土工布隔离层

3.4+3厚高聚物改性沥青防水卷材

4.30厚C20细石混凝土找平

5.1:6水泥焦渣找2%坡，最薄处30厚
	m2
	98.21
	
	

	不保温不上人屋面
	部位：雨棚不让人屋面 详见图纸

1. 20mm厚M15 DS干拌砂浆面层

2. 0.4厚聚乙烯膜（PE）隔离层或干铺聚氨酯无纺布一层

3. 4.0厚SBS改性沥青防水卷材  另列

5. 钢筋混凝土屋面板随打随抹平
	m2
	17.6
	
	

	不保温不上人屋面
	部位：雨棚不上人屋面 详见图纸

1. 20mm厚M15 DS干拌砂浆面层

2. 0.4厚聚乙烯膜（PE）隔离层或干铺聚氨酯无纺布一层

3. 4.0厚SBS改性沥青防水卷材  另列

5. 钢筋混凝土屋面板随打随抹平
	m2
	24.81
	
	

	不保温不上人屋面 一级防水
	部位：大屋面阴影部位 详见图纸

1. 最薄处30厚C20细石混凝土向外沿找坡1%

2. 10厚石灰砂浆隔离层

3. 1.5厚合成高分子防水卷材（自粘型），3.0厚SBS改性沥青防水卷材  另列

5. 30厚膨胀玻化微珠保温砂浆找平

6. 钢筋混凝土屋面板随打随抹平
	m2
	31.3
	
	

	采暖与非采暖房间隔墙保温（砌块墙面）
	1.4厚抗裂砂浆，内压玻纤网格布（120g/㎡）

2.30厚无机保温砂浆

3.刷专用界面处理剂1厚

4.墙表面修理平整
	m2
	126.43
	
	

	采暖与非采暖房间隔墙保温（砌块墙面）
	1.4厚抗裂砂浆，内压玻纤网格布（120g/㎡）2.30厚无机保温砂浆

3.刷专用界面处理剂1厚

4.墙表面修理平整
	m2
	273.65
	
	

	采暖与非采暖房间隔墙保温（砼墙面）
	1.4厚抗裂砂浆，内压玻纤网格布（120g/㎡）

2.30厚无机保温砂浆

3.刷专用界面处理剂1厚

4.墙表面修理平整
	m2
	147.3
	
	

	防滑地砖采暖防水楼面
	防滑地砖采暖防水楼面

(110~130厚)

1 10厚防滑地砖(300x300),DTG砂浆勾缝

2 20厚DTA粘结砂浆结合层

3 1.5厚聚氨脂防水层,表面撒粘适量细砂

4 最厚70厚C15豆石混凝土(上下配Φ3双向@50钢丝网

片,中间敷散热管)向排水沟找坡0.5%,最薄处不小于50

5 0.2厚真空镀铝聚酯薄膜

6 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫板

7 1.5厚聚氨酯防水涂料防潮层

8 钢筋混凝土板随打随抹平

适用部位；更衣室、淋浴间、卫生间、工具间

泳池周边地面
	m2
	918.77
	
	

	防滑地砖采暖楼面
	防滑地砖采暖楼面

1. 10厚防滑地砖(500x500),DTG砂浆勾缝

2. 20厚DTA粘结砂浆结合层

3. 50厚C15豆石混凝土(上下配a3双向@50钢丝网片,

中间敷散热管)

4. 0.2厚真空镀铝聚酯薄膜

5. 20厚挤塑聚苯乙烯泡沫板

6. 1.5厚聚氨酯防水涂料

防潮层

7.  钢筋混凝土楼板

适用部位；值班室、茶水间
	m2
	27.55
	
	

	防滑地砖地面
	1.10mm防滑地板砖铺装

2.15mm厚DTA砂浆粘结层

3.25mm厚M15DS干拌砂浆找平

4.60厚C15砼
	m2
	378.89
	
	

	防滑地砖地面（首层：设备间、电气间、热计量间、走道、值班室、灯光控制间、休息室、茶水室）
	1.10mm防滑地板砖铺装

2.15mm厚DTA砂浆粘结层

3.25mm厚M15DS干拌砂浆找平

4.60厚C15砼


	m2
	1108.81
	
	

	防滑地砖防水地面
	1.10mm厚防滑地板砖铺砖

2.15mm厚DTA砂浆粘结层

3.25mm厚M15DS干拌砂浆

保护层

4.1.5厚聚氨酯涂料防水层，周边上翻300高

5.125厚C15砼，最薄处不小于90厚
	m2
	30.22
	
	

	防滑地砖防水地面
	1.10mm厚防滑地板砖铺砖

2.15mm厚DTA砂浆粘结层

3.25mm厚M15DS干拌砂浆保护层

4.1.5厚聚氨酯涂料防水层，周边上翻300高

5.120厚C15砼，最薄处不小于90厚
	m2
	7.88
	
	

	防滑地砖防水地面（男、女卫生间）
	1.10mm厚防滑地板砖铺砖

2.15mm厚DTA砂浆粘结层

3.25mm厚M15DS干拌砂浆保护层

4.1.5厚聚氨酯涂料防水层，周边上翻300高

5.120厚C15砼，最薄处不小于90厚
	m2
	167.25
	
	

	防滑地砖防水地面（无障碍卫生间）
	1.10mm厚防滑地板砖铺砖

2.15mm厚DTA砂浆粘结层

3.25mm厚M15DS干拌砂浆保护层            

4.1.5厚聚氨酯涂料防水层，周边上翻300高

4.125厚C15砼，最薄处不小于60厚
	m2
	9.94
	
	

	防滑地砖楼面
	1.10mm厚防滑地板砖铺装

2.5mm厚DTA砂浆粘结层

3.15mm厚M15DS干拌砂浆找平

4.素水泥浆结合层

5.钢筋混凝土结构板清理干净
	m2
	10
	
	

	防滑地砖楼面
	防滑地砖楼面

1 10厚防滑地砖(300x300),DTG砂浆勾缝

(防滑地砖边缘须有防滑条)

2 20厚DTA粘结砂浆结合层

3 素水泥浆结合层一道

4 钢筋混凝土楼板随打随抹平

适用部位；楼梯间
	m2
	55.88
	
	

	防滑地砖楼面
	防滑地砖楼面

1 10厚防滑地砖(300x300),DTG砂浆勾缝

(防滑地砖边缘须有防滑条)

2 20厚DTA粘结砂浆结合层

3 素水泥浆结合层一道

4 钢筋混凝土楼板随打随抹平

适用部位；楼梯踏步
	m2
	62.47
	
	

	防滑地砖楼面
	1. 10厚泳池专用防滑地砖,填缝剂填缝

2.  5厚聚合物水泥砂浆粘结层

3.  20厚预拌砂浆保护层，随打随抹平

4.  1.5厚聚氨酯涂料防水层（两道）

5.  50厚细石混凝土，配双向钢筋(上下配Φ3双向@50钢丝网），随打随抹平

6.  LC7.5轻骨料混凝土垫层（内铺设管道，向排水方向

找坡0.5%,最薄处500厚，最厚处650）

7.  1.2厚水泥基渗透结晶型防水涂料

8.  250厚抗渗等级≥P6抗渗混凝土

适用部位；游泳池底

------------------------------------------------------------

1. 10厚泳池专用防滑地砖,填缝剂填缝

2.  5厚聚合物水泥砂浆粘结层

3.  20厚预拌砂浆保护层，随打随抹平

4.  1.5厚聚氨酯涂料防水层（两道）

5.  50厚细石混凝土，配双向钢筋(上下配Φ3双向@50钢丝网），随打随抹平

6.  C15混凝土垫层（内铺设管道，向排水方向

找坡0.5%,最薄处500厚，最厚处650）

7.  1.2厚水泥基渗透结晶型防水涂料

8.  250厚抗渗等级≥P6抗渗混凝土

适用部位；游泳池底
	m2
	1038.73
	
	

	防滑地砖楼面（楼梯间）
	1.10mm厚防滑地板砖铺装

2.5mm厚DTA砂浆粘结层

3.15mm厚M15DS干拌砂浆找平

4.素水泥浆结合层

5.钢筋混凝土结构板清理干净
	m2
	11.18
	
	

	防滑地砖楼面（首层楼梯间）
	1.10mm厚防滑地板砖铺装

2.5mm厚DTA砂浆粘结层

3.15mm厚M15DS干拌砂浆找平

4.素水泥浆结合层

5.钢筋混凝土结构板清理干净

4.60厚C15砼
	m2
	34.28
	
	

	防滑地砖台阶面
	南北立面楼梯门口大台阶，门厅大台阶

1、10厚防滑地砖(300x300)，DTG砂浆勾缝.（

防滑地砖边缘须有防滑条)

2、20厚DTA粘结砂浆结合层

3、素水泥浆结合层一道

4、80厚C25细石混凝土预制踏步板

5、20厚1:2水泥砂浆坐浆
	m2
	23.18
	
	

	防静电PVC地面
	1.2.0~3.5厚防静电PVC卷材(滚压、开槽、焊接后图拉、抛光)导电胶黏剂粘结(基层面与塑料板背面同时涂胶)

2.铺设导电网(导电胶粘贴，600*3000分格)

3.20厚M15 DS干拌砂浆，压实赶光

4.30mm厚C20细石混凝土

5.500厚轻集料混凝土

6.钢筋混凝土板随打随抹平

7.位置:内场播音室、转播播音室
	m2
	39.38
	
	

	钢丝网加固
	1.部位：楼梯间及人流通道处钢丝网

2.材质：钢丝网（16号钢丝网格20*20mm）+MU7.5水泥砂浆面层

3.形式：满挂
	m2
	1483.22
	
	

	钢丝网加固
	1.部位：楼梯间墙面

2.材质：钢丝网（16号钢丝网格20*20mm）+MU7.5水泥砂浆面层

3.形式：满挂
	m2
	116.61
	
	

	块料地面
	1.10mm厚防滑地板砖铺砖

2.15mm厚DTA砂浆粘结层

3.25mm厚M15 DS干拌砂浆保护层

4.1.5厚聚氨酯涂料防水层，周边上翻300高

5.120厚C15砼，最薄处不小于90厚

8.位置:报警阀间
	m2
	4.63
	
	

	块料地面
	1.10mm厚防滑地板砖铺砖

2.15mm厚DTA砂浆粘结层

3.25mm厚M15 DS干拌砂浆保护层

4.1.5厚聚氨酯涂料防水层，周边上翻300高

5.120厚C15砼，最薄处不小于90厚

8.位置:卫生间、淋浴、男卫生间、女卫生间、清洁间
	m2
	239.37
	
	

	块料地面
	1.10mm厚防滑地板砖铺砖

2.15mm厚DTA砂浆粘结层

3.25mm厚M15 DS干拌砂浆保护层

4.1.5厚聚氨酯涂料防水层，周边上翻300高

5.125厚C15砼，最薄处不小于30厚

8.位置:卫生间、淋浴、男卫生间、女卫生间、清洁间
	m2
	8.6
	
	

	块料地面
	1.防滑地砖地面

2.10mm厚防滑地板砖铺装

3.15mm厚DTA砂浆粘结层

4.25mm厚M15 DS干拌砂浆找平

5.45mm厚C20细石混凝土，内配Φ4@200双向钢筋

6.5厚发泡橡胶或电子交联发泡聚乙烯减振垫层

7.60厚C15混凝土

10.位置:空调机房
	m2
	78.39
	
	

	块料地面
	1.防滑地砖地面

2.10mm厚防滑地板砖铺装

3.15mm厚DTA砂浆粘结层

4.25mm厚M15 DS干拌砂浆找平

5.50mm厚C20细石混凝土，内配Φ4@200双向钢筋

6.250厚LC7.5轻骨料混凝土垫层

7.60厚C15混凝土

10.位置:弱电间、强电间
	m2
	30.74
	
	

	块料地面
	防滑地砖地面

2.10mm厚防滑地板砖铺装

3.15mm厚DTA砂浆粘结层

4.25mm厚M15 DS干拌砂浆找平

5.60厚C15混凝土

8.位置:器材室、装备库、热计量间
	m2
	269.1
	
	

	块料地面
	1.防滑地砖地面

2.10mm厚防滑地板砖铺装

3.15mm厚DTA砂浆粘结层

4.25mm厚M15 DS干拌砂浆找平

5.60厚C15混凝土

8.位置:门厅、门斗、走道、贵宾休息室、裁判休息室、办公室、会议室、仲裁录放室、检录室、医务急救室、值班室、运动员更衣室、运动员休息室
	m2
	1259.82
	
	

	块料楼地面
	地砖地面

部位：办公室、值班室、休息室、VIP休息接待室、教师休息室、工具间、教学观摩、多媒体讲评室

1.10mm厚防滑地砖（300*300），DTG砂浆勾缝

2.20mm厚DTA粘结砂浆结合层

3.20厚DS砂浆找平层

4.素水泥浆结合层一道

5.80mm厚C15细石砼垫层
	m2
	165.5
	
	

	块料楼地面
	地砖地面

部位：楼梯间地面

1.10mm厚防滑地砖（300*300），DTG砂浆勾缝

2.20mm厚DTA粘结砂浆结合层

3.素水泥浆结合层一道

4.80mm厚C15细石砼垫层
	m2
	10.78
	
	

	块料楼地面
	地砖防水地面

部位：卫生间、茶水间、饮水处

1.10厚防滑地砖(300x300)，DTG砂浆勾缝

2.30厚DTA粘结砂浆

3.2.0厚聚合物水泥砂浆防水涂料，防水高度200

4.最薄处110厚细石混凝土向排水沟或地漏找坡0.5%

5.素水泥浆一道
	m2
	14.79
	
	

	块料楼地面
	地砖防水楼面

部位：地下库区内厅、子弹库、枪械库、周转库、验枪出库、出库大厅

1.10mm厚防滑地砖（300*300），DTG砂浆勾缝

2.30mm厚DTA粘结砂浆

3.2.0厚聚合物水泥砂浆防水涂料

4.最薄处30厚细石砼找坡

5.素水泥浆一道

6.现浇钢筋砼楼板
	m2
	588.04
	
	

	块料楼地面
	地砖防水楼面

部位：卫生间、茶水间、饮水处

1.10厚防滑地砖(300x300)，DTG砂浆勾缝

2.30厚DTA粘结砂浆

3.2.0厚聚合物水泥砂浆防水涂料，防水高度200

4.最薄处30厚细石混凝土向排水沟或地漏找坡0.5%

5.素水泥浆一道

6.现浇钢筋砼板
	m2
	69.08
	
	

	块料楼地面
	地砖楼面

部位：办公室、值班室、休息室、VIP休息接待室、教师休息室、工具间、教学观摩、多媒体讲评室

1.10mm厚防滑地砖（300*300），DTG砂浆勾缝

2.20mm厚DTA粘结砂浆结合层

3.20厚DS砂浆找平层

4.素水泥浆结合层一道

5现浇钢筋砼楼板
	m2
	106.6
	
	

	块料楼地面
	地砖楼面

部位：楼梯间楼面

1.10mm厚防滑地砖（300*300），DTG砂浆勾缝

2.20mm厚DTA粘结砂浆结合层

3.素水泥浆结合层一道

4.现浇钢筋砼楼板
	m2
	56.63
	
	

	块料楼地面
	防滑地砖地面

部位：楼面值班室、茶水间、走道

1 10厚防滑地砖(500x500)，DTG砂浆勾缝

2 20厚DTA粘结砂浆结合层

3 20厚DS M20砂浆找平层

4 钢筋混凝土板
	m2
	198.18
	
	

	块料楼地面
	防滑地砖地面(260厚）

部位：[一层门厅-二层走道下]

1 陶瓷薄板(500x500)，DTG砂浆勾缝

2 20厚DTA粘结砂浆结合层

3 20厚DS M20砂浆找平层

4 钢筋混凝土板
	m2
	97.77
	
	

	块料楼地面
	防滑地砖地面(260厚)

部位：电气间0.15标高

1 10厚防滑地砖(500x500)，DTG砂浆勾缝

2 20厚DTA粘结砂浆结合层

3 20厚DS M20砂浆找平层

4 60厚C15混凝土
	m2
	16.33
	
	

	块料楼地面
	防滑地砖地面(260厚）

部位：门厅

1 陶瓷薄板(500x500)，DTG砂浆勾缝

2 20厚DTA粘结砂浆结合层

3 20厚DS M20砂浆找平层

4 60厚C15细石混凝土
	m2
	139.94
	
	

	块料楼地面
	防滑地砖地面(260厚）

部位：值班室、茶水间、走道

1 10厚防滑地砖(500x500)，DTG砂浆勾缝

2 20厚DTA粘结砂浆结合层

3 20厚DS M20砂浆找平层

4 60厚C15细石混凝土
	m2
	178.22
	
	

	块料楼地面
	防滑地砖地面(50厚)

部位：门厅、值班室、楼梯间

1.10mm厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝

2.20mm厚DTA砂浆粘结层

3.20mm厚M15 DS干拌砂浆找平

4.60厚C15混凝土
	m2
	122.11
	
	

	块料楼地面
	防滑地砖地面(50厚,标高抬高200)

部位：模拟空间、模拟入口平台

1.10mm厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝

2.20mm厚DTA砂浆粘结层

3.20mm厚M15 DS干拌砂浆找平

4.260厚C15混凝土
	m2
	761.57
	
	

	块料楼地面
	防滑地砖防水地面(310厚)

部位：一楼更衣室、淋浴间、卫生间、热计量室负0.02标高

1 10厚防滑地砖(300x300)，DTG砂浆勾缝

2. 20厚DTA粘结砂浆结合层

3.最厚110厚C20细石混凝土(内配Φ3双向@50钢丝网片)向地漏找坡0.5%,最薄处不小于30

4.20厚DS M20砂浆找平层
	m2
	269.01
	
	

	块料楼地面
	防滑地砖防水地面(70厚，标高降20)

部位：男卫生间、女卫生间

1.10厚防滑地砖(300x300)，DTG砂浆勾缝

2.30厚DTA粘结砂浆

3.2.0厚聚合物水泥砂浆防水涂料，防水高度200

4.最薄处90厚细石混凝土向排水沟或地漏找坡0.5%

5.素水泥浆一道
	m2
	40.15
	
	

	块料楼地面
	防滑地砖防水楼面

(70厚)

1 10厚防滑地砖(300x300),DTG砂浆勾缝

2 20厚DTA粘结砂浆

3 1.5厚聚氨脂防水层,表面撒粘适量细砂四周沿墙

上翻200高

4 最薄处30厚细石混凝土向排水沟或地漏找坡0.5%

5 素水泥浆一道

6 现浇钢筋混凝土板

适用部位:水处理机房、管沟及检修通道、走道
	m2
	968.69
	
	

	块料楼地面
	防滑地砖防水楼面

部位：二楼面卫生间

1 10厚防滑地砖(300x300)，DTG砂浆勾缝

2. 30厚DTA粘结砂浆结合层

3.最厚60厚C20细石混凝土(内配Φ3双向@50钢丝网片)向地漏找坡0.5%,最薄处不小于30

4 钢筋混凝土楼板随打随抹
	m2
	25.08
	
	

	块料楼地面
	防滑地砖楼地面[260厚]

部位：二层楼梯间楼面

1 10厚防滑地砖(300x300)，DTG砂浆勾缝

2 20厚DTA粘结砂浆结合层

3 20厚DS M20水泥砂浆找平层

4 素水泥浆结合层一道

5 钢板楼梯面
	m2
	35.8
	
	

	块料楼地面
	防滑地砖楼地面[260厚]

部位：一层楼梯间地面

1 10厚防滑地砖(300x300)，DTG砂浆勾缝

2 20厚DTA粘结砂浆结合层

3 20厚DS M20水泥砂浆找平层

4 素水泥浆结合层一道

5 60厚C15细石混凝土
	m2
	78.47
	
	

	块料楼地面
	防滑地砖楼地面[50厚]

部位：楼梯间-整体楼梯位置

1 10厚防滑地砖(300x300)，DTG砂浆勾缝（防滑地砖边缘须有防滑条)

2 20厚DTA粘结砂浆结合层

3 20厚DS M20水泥砂浆找平层

4 素水泥浆结合层一道

5 钢楼梯梁板
	m2
	160.79
	
	

	块料楼地面
	防滑地砖楼面(50厚)

部位:楼梯间楼面、配套用房、沙盘指挥作战室

1.10mm厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝

2.20mm厚DTA砂浆粘结层

3.20mm厚M15 DS干拌砂浆找平

4.现浇钢筋混凝土板
	m2
	426.66
	
	

	块料楼面
	1.10mm防滑地板砖铺装

2.15mm厚DTA砂浆粘结层

3.25mm厚M15 DS干拌砂浆找平

4.钢筋混凝土板随打随抹平

5.位置:走道、安全疏散走廊
	m2
	820.1
	
	

	块料楼面
	1.10mm防滑陶瓷薄板

2.15mm厚DTA砂浆粘结层

3.25mm厚M15 DS干拌砂浆找平

4.钢筋混凝土板随打随抹平

5.位置:二层门厅
	m2
	1208.88
	
	

	块料楼面
	1.防滑地砖楼面

2.10mm厚防滑地板砖铺装

3.15mm厚DTA砂浆粘结层

4.25mm厚M15 DS干拌砂浆找平

5.45mm厚C20细石混凝土，内配Φ4@200双向钢筋

6.5厚发泡橡胶或电子交联发泡聚乙烯减振垫层

7.位置:空调机房
	m2
	140.34
	
	

	块料楼梯面层
	1.10mm厚防滑地板砖铺砖

2.5mm厚DTA砂浆粘结层

3.15mm厚M15DS干拌砂浆

找平

4.素水泥浆结合层

5.钢筋砼结构板清理干净
	m2
	291.46
	
	

	块料楼梯面层
	1.10mm厚防滑地板砖铺砖

2.5mm厚DTA砂浆粘结层

3.15mm厚M15DS干拌砂浆找平

4.素水泥浆结合层

5.钢筋砼结构板清理干净
	m2
	281.03
	
	

	块料楼梯面层
	地砖楼梯面层

部位：楼梯

1.10厚防滑地砖，DTG砂浆勾缝

2.20厚DTA粘结砂浆结合层

3.素水泥浆结合层一道

4.现浇钢筋砼楼梯
	m2
	74.6
	
	

	块料楼梯面层
	防滑地砖楼面(50厚)

部位：楼梯踏步、楼梯中间平台

1.10mm厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝

2.20mm厚DTA砂浆粘结层

3.20mm厚M15 DS干拌砂浆找平
	m2
	101.68
	
	

	块料墙面
	1.  10厚泳池专用防滑地砖,填缝剂填缝

2.  4厚干拌瓷砖粘接砂浆(DTA)拉毛

3.  20厚预拌砂浆保护层，随打随抹平

4.  1.5厚聚氨酯涂料防水层（两道）

5.  20厚预拌砂浆压实抹平

6.  1.2厚水泥基渗透结晶型防水涂料

7.  250厚抗渗等级≥P6抗渗混凝土

泳池内墙面
	m2
	428
	
	

	块料墙面
	部位：更衣室、淋浴间、卫生间

瓷砖墙面(300x600竖贴)

12J1-82-内墙8

1. 2厚配套专用界面砂浆批刮

2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆

3. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆

4.素水泥浆一道（用专用胶黏剂黏贴时无此道工序)

5.4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层

6.5-7厚面砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝
	m2
	894.18
	
	

	块料墙面
	釉面砖墙面

部位：见图纸

1.详见图集12J1-82-内墙8
	m2
	976.16
	
	

	块料墙面
	釉面砖墙面

部位：男女卫生间

1.详见图集12J1-82-内墙8
	m2
	169.68
	
	

	块料墙面
	釉面砖墙面

部位：卫生间、茶水间、饮水处

1.详见图集12J1-81-内墙7
	m2
	388.13
	
	

	块料踢脚线
	1.踢脚线高度:120mm

2.12J1-61-踢3
	m2
	266.09
	
	

	块料踢脚线
	12J1-61-踢3 H=120mm
	m2
	141.42
	
	

	块料踢脚线
	12J1-61-踢3 H=150mm
	m2
	130.15
	
	

	块料踢脚线
	面砖踢脚(150高)

部位：楼梯间-整体楼梯

1.详见图集12J1-61-踢3
	m2
	19.58
	
	

	块料踢脚线
	面砖踢脚(150高)

部位; 热计量间、值班室、茶水间、走道、门厅、装备库、热水机房、电气间、楼梯间

1.详见图集12J1-61-踢3
	m2
	106.83
	
	

	块料踢脚线（踢脚2）
	面砖踢脚(150高)

1.详见图集12J1-61-踢3
	m2
	248.55
	
	

	块料踢脚线（踢脚3）
	面砖踢脚(150高)

部位：楼梯间

1.详见图集12J1-61-踢3
	m2
	55.24
	
	

	毛面花岗石板台阶面
	12J1-155-台6
	m2
	89.51
	
	

	毛面花岗石板台阶面
	12J1-155-台6

(首层东西侧入口）
	m2
	22.67
	
	

	毛石面花岗岩地面
	部位：台阶处平台

1.20-25厚毛石面花岗岩，水泥浆擦缝

2.30厚1:3干硬性水泥砂浆

3.素水泥浆一道

4.60厚C15混凝土
	m2
	12.16
	
	

	毛石面花岗岩地面
	部位：台阶处平台(首层东西侧入口）

1.20-25厚毛石面花岗岩，水泥浆擦缝

2.30厚1:3干硬性水泥砂浆

3.素水泥浆一道

4.60厚C15混凝土
	m2
	21.31
	
	

	面砖防水内墙面
	1.5-6mm厚面砖粘贴，DTG

砂浆勾缝

2.5mm厚DTA砂浆粘结层

3.1.2厚聚氨酯防水涂料

4.8厚DP-HR砂浆打底
	m2
	998.61
	
	

	面砖防水内墙面
	1.5-6mm厚面砖粘贴，DTG砂浆勾缝

2.4mm厚DTA砂浆粘结层

3.1.2厚聚氨酯防水涂料

4.9厚DP-HR砂浆打底
	m2
	132.91
	
	

	面砖防水内墙面
	1.5-6mm厚面砖粘贴，DTG砂浆勾缝；

2.5mm厚DTA砂浆粘结层

3.1.2厚聚氨酯防水涂料

4.8厚DP-HR砂浆打底
	m2
	124.44
	
	

	面砖防水内墙面（砌块墙）
	1.5-6mm厚面砖粘贴，DTG砂浆勾缝；

2.5mm厚DTA砂浆粘结层

3.1.2厚聚氨酯防水涂料

4.8厚DP-HR砂浆打底
	m2
	482
	
	

	面砖防水内墙面（砼梁、柱）
	1.5-6mm厚面砖粘贴，DTG砂浆勾缝；

2.4mm厚DTA砂浆粘结层

3.1.2厚聚氨酯防水涂料

4.9厚DP-HR砂浆打底
	m2
	107.82
	
	

	排水沟
	淋浴间位置：300宽排水沟

做法参见：07J306-P9-4

1 5-10厚铺地砖，稀水泥浆擦缝

2. 6厚建筑胶水泥砂浆结合层

3 185厚C15混凝土随打隨抹

4 20厚1：3水泥砂浆找平

5 素土夯实
	m
	39.38
	
	

	排水沟箅子
	1.不锈钢篦子
	m
	188.8
	
	

	坡道
	1.40mm厚毛石面花岗岩石板

2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆

3.素水泥浆一道

4.60厚C15混凝土


	m2
	41.19
	
	

	坡道
	1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:C15

3.混凝土泵送费：施工方自行考虑
	m2
	59.64
	
	

	坡道
	12J1-157-坡13，面层为烧毛花岗岩
	m2
	161.02
	
	

	坡道
	12J12-26-4

机磨石花岗石板面层
	m2
	44.01
	
	

	坡道
	无障碍坡道

1.40mm厚烧毛花岗岩石板铺装（正、背面及四周满涂防污剂），DTG擦缝

2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆

3.素水泥浆一道（内掺建筑胶）

4.60厚C15混凝土
	m2
	37.16
	
	

	砌块墙钢丝网加固
	1.部位：两种材料交界面加强层

2.材质：0.6厚镀锌钢丝网片（孔距10*10mm）

3.宽度：每边各100mm宽
	m2
	1807.64
	
	

	砌块墙钢丝网加固
	1.部位：卫生间砌体墙面

2.材质：0.6厚镀锌钢丝网片（孔距10*10mm）

3.形式：满挂
	m2
	766.82
	
	

	砌块墙钢丝网加固
	不同墙体材料接缝处采用0.6厚镀锌钢丝网片（孔距10*10mm），两边各100
	m2
	3010.91
	
	

	砌块墙钢丝网加固
	楼梯间及人流通道处(走道、门厅、前室)的填充墙，应采用钢丝网砂浆面层加强，砂浆采用1:2.5水泥砂浆，钢丝网采用16号钢丝网，间距20*20mm
	m2
	1453.26
	
	

	砌块墙钢丝网加固
	楼梯间及人流通道处(走道、门厅及前室)的填充墙，应采用16号钢丝网格20mmX20mm,MU7.5水泥砂浆面层加强。
	m2
	1969.27
	
	

	砌块墙钢丝网加固
	楼梯间及人流通道处(走道等人流疏散的公共空间)的填充墙，应采用16号钢丝网格20mmX20mm,MU7.5水泥砂浆面层加强。
	m2
	953
	
	

	砌块墙钢丝网加固
	卫生间墙面如基层为砌体墙需满挂钢丝网，面砖墙面砌体墙也需要满挂钢丝网。
	m2
	168
	
	

	砌块墙钢丝网加固
	未注明处墙柱接缝及两种材料接缝处采用0.6厚镀锌钢丝网片（孔距10*10mm）做加强层,两边各100。
	m2
	933.8
	
	

	砌块墙满挂网格布
	120g/㎡网格布一层
	m2
	2961.47
	
	

	砌块墙网格布加固
	砌体墙部分满挂网格布（120g/m²）除卫生间的房间
	m2
	4685.47
	
	

	砌块墙网格布加固
	未注明处墙柱接缝及两种材料接缝处采用耐碱玻纤网格布做加强层,两边各100
	m2
	2906.25
	
	

	墙面卷材防水
	1.工程周围800mm以内用2:8灰土回填，分层夯实（单列项）

2.50厚挤塑聚苯乙烯泡沫板保护层（单列项）

3.4+3厚改性沥青聚乙烯胎防水卷材（单列项）

4.20mm厚DP砂浆找平层

5.防水砼外墙厚度≥250

，抗渗等级≥P6

6.内墙面做法详见单体工程设计
	m2
	570.61
	
	

	墙面一般抹灰
	1.10mm厚M15 DP-MR干拌砂浆抹灰
	m2
	283.83
	
	

	墙面一般抹灰
	1.2mm厚DP-HR砂浆罩面

2.8mm厚DP-HR砂浆打底
	m2
	4474.08
	
	

	墙面一般抹灰
	1.2mm厚DP-HR砂浆罩面

2.8mm厚DP-HR砂浆打底

3.DP-HR勾实接缝，修补情面，拉毛
	m2
	9350.17
	
	

	墙面一般抹灰
	部位：风井

1.10mm厚M15DP-MR干拌砂浆抹灰
	m2
	245.33
	
	

	墙面一般抹灰
	部位：热水机房

防水砂浆墙面

参见图集12J1-77-内墙2

1. 配套基层处理

2. 20厚掺外加剂、掺合料的防水砂浆，分层铺抹压实

3. 5厚1：2水泥砂浆抹面压光
	m2
	131.24
	
	

	墙面一般抹灰
	部位：详见图纸

1.8厚粉刷石膏砂浆打底

2.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）
	m2
	4668.6
	
	

	墙面一般抹灰
	防水砂浆内墙面

1.12J1-77-内墙2
	m2
	1724.23
	
	

	墙面一般抹灰
	防水砂浆内墙面

1.12J1-77-内墙2

适用部位；水处理机房、管沟及检修通道、走道、电井、楼梯间
	m2
	1654.54
	
	

	墙面一般抹灰
	防水砂浆内墙面（砌块面）

部位：地下库区内厅、子弹库、枪械库、周转库、验枪出库、出库大厅

1.12J1-77-内墙2
	m2
	24.21
	
	

	墙面一般抹灰
	防水砂浆内墙面（砼面）

部位：地下库区内厅、子弹库、枪械库、周转库、验枪出库、出库大厅

1.12J1-77-内墙2
	m2
	818.44
	
	

	墙面一般抹灰
	混合砂浆内墙面(砌块面）

部位：详见图纸

1.12J1-78-内墙3
	m2
	2747.09
	
	

	墙面一般抹灰
	混合砂浆内墙面(砼面）

部位：详见图纸

1.12J1-78-内墙3
	m2
	51.79
	
	

	墙面一般抹灰
	水泥砂浆内墙面(砌块面）

部位：电井

1.12J1-77-内墙1
	m2
	39.44
	
	

	墙面一般抹灰
	水泥砂浆内墙面(砼面）

部位：电井

1.12J1-77-内墙1
	m2
	15.11
	
	

	墙面一般抹灰（砌块墙）
	1.2mm厚DP-HR砂浆罩面

2.8mm厚DP-HR砂浆打底

3.DP-HR勾实接缝，修补情面，拉毛
	m2
	2938.73
	
	

	墙面一般抹灰（砼梁、柱）
	1.2mm厚DP-HR砂浆罩面

2.8mm厚DP-HR砂浆打底
	m2
	1318.65
	
	

	散水
	1.300厚种植土，植草皮

2.60厚C15混凝土

3.300厚3：7灰土

4.素土夯实，压实系数0.93，向外坡4%
	m2
	263.96
	
	

	散水
	12J1-153-散9，宽1000mm
	m2
	672.7
	
	

	散水
	部位：建筑周边地面

1.20厚花岗石板铺面、水泥浆擦缝

2.30厚1:3干硬性水泥砂浆

3.素水泥浆一道

4.60厚C15混凝土
	m2
	518.52
	
	

	散水
	花岗岩散水

做法参见图集 12JI-153-散6

1 20厚花岗岩板铺平，水泥浆擦缝

2 30厚1:3干硬性水泥砂浆

3 素水泥浆一道

4 60厚C15混凝土
	m2
	43.49
	
	

	散水、坡道
	做法参见图集 12J003-A2-6

1 250-350厚回填土或种植土

2 60厚C20细石混凝土，随打随抹，撒1:1的水泥沙子压实赶光

3 150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆，（或150厚3:7灰土）

4 素体夯实，向外坡3%-5%
	m2
	50
	
	

	设备基础面层抹灰
	12J5-1-A14-3
	m2
	3.72
	
	

	石材台阶平台面
	部位：首层出入口台阶处平台

1.25mm厚花岗岩石板铺装(正、背面及四周满涂除污剂)，DTG擦缝

2.30厚1:3干硬性水泥砂浆

3.素水泥浆一道

4.60厚C15混凝土
	m2
	55.02
	
	

	水泥砂浆地面
	1.20厚M15 DS砂浆找平封闭原浆压实

2.60厚C15混凝土

5.位置:电井

------------------------------------------------------

1.80厚C15混凝土

4.位置:电井
	m2
	9.86
	
	

	水泥砂浆楼地面
	隔声水泥砂浆地面

部位：风机房、设备机房

1 20厚1:2水泥砂浆抹平压光

2 素水泥浆一道

3 10厚橡胶隔声垫

4 80mm厚C15细石砼垫层随打随抹平
	m2
	17.03
	
	

	水泥砂浆楼地面
	隔声水泥砂浆楼面

部位：风机房、设备机房

1 20厚1:2水泥砂浆抹平压光

2 素水泥浆一道

3 10厚橡胶隔声垫

4 钢筋混凝土板随打随抹平
	m2
	37.92
	
	

	水泥砂浆楼地面
	隔声水泥砂浆楼面(30厚)

部位：风机房

1 20厚1:2水泥砂浆抹平压光

2 素水泥浆一道

3 10厚橡胶隔声垫

4 钢筋混凝土板随打随抹平
	m2
	54.22
	
	

	水泥砂浆楼地面
	水泥砂浆地面

1.30厚1:2水泥砂浆抹平压光

2.素水泥浆一道

3.80厚C15混凝土垫层

-----------------------------------------

水泥砂浆地面

1.110厚C15混凝土垫层抹平压光
	m2
	93.47
	
	

	水泥砂浆楼地面
	水泥砂浆地面(200厚)

部位：电气间

1.20mm 厚1:2DS 砂浆抹

平压光

2.50mm厚C20 细石混凝土,内配Φ4@200 双向钢筋

3.180 厚LC7.5 轻骨料混凝土垫层

4.60厚C15混凝土


	m2
	8.75
	
	

	水泥砂浆楼地面
	水泥砂浆楼面

1.30厚1:2水泥砂浆抹平压光

2.素水泥浆一道

3.现浇钢筋混凝土楼板随打随抹平
	m2
	256.32
	
	

	水泥砂浆楼地面
	水泥砂浆楼面

部位：电井

1.20厚1:2水泥砂浆抹平压光

2.素水泥浆一道

3.现浇钢筋混凝土板
	m2
	4.9
	
	

	水泥砂浆楼地面
	水泥砂浆楼面

部位：电气间、屋顶电井

1.20mm 厚1:2DS 砂浆抹平压光

2.50mm厚C20 细石混凝土,内配Φ4@200 双向钢筋

3.230 厚LC7.5 轻骨料混凝土垫层

4.现浇钢筋砼板
	m2
	41.74
	
	

	水泥砂浆楼地面
	水泥砂浆楼面

部位：风井

1 20厚M15 DS砂浆找平封闭原浆压实

2 钢筋混凝土楼板
	m2
	14.02
	
	

	水泥砂浆楼地面
	水泥砂浆楼面(200厚)

部位：电气间

1.20mm 厚1:2DS 砂浆抹平压光

2.50mm厚C20 细石混凝土,内配%%C4@200 双向钢筋

3.180 厚LC7.5 轻骨料混凝土垫层

4.现浇钢筋混凝土板

----------------------------------------------------

水泥砂浆楼面(200厚)

部位：电气间

1.70mm厚C20 细石混凝土,内配%%C4@200 双向钢筋,抹平压光

2.180 厚LC7.5 轻骨料混凝土垫层

3.现浇钢筋混凝土板
	m2
	2.03
	
	

	水泥砂浆楼地面
	水泥砂浆楼面(50厚)

部位：布景道具室、热计量间

1.20mm 厚1:2DS 砂浆抹平压光

2.素水泥浆一道

3.30mm厚C20细石混凝土

4.60厚C15混凝土

-------------------------

水泥砂浆楼面(50厚)

部位：布景道具室、热计量间

1.50mm厚C20细石混凝土抹平压光

2.60厚C15混凝土
	m2
	38.56
	
	

	水泥砂浆楼地面
	水泥砂浆楼面(50厚)

部位：实训室、训练区

1.20mm 厚1:2DS 砂浆抹平压光

2.素水泥浆一道

3.30mm厚C20细石混凝土

4.现浇钢筋混凝土板

-------------------------------------------

水泥砂浆楼面(50厚)

部位：实训室、训练区

1.50mm厚C20细石混凝土抹平压光

2.现浇钢筋混凝土板
	m2
	1131.82
	
	

	水泥砂浆楼面
	1.20厚M15 DS砂浆找平封闭原浆压实

2.钢筋混凝土板

3.位置:电井
	m2
	14.41
	
	

	水泥砂浆楼梯面层
	水泥砂浆楼梯面

1.30厚1:2水泥砂浆抹平压光，金刚砂防滑条

2.素水泥浆一道

3.现浇钢筋混凝土楼板随打随抹平
	m2
	34.3
	
	

	水泥砂浆踢脚线
	水泥砂浆踢脚

部位：热计量间、风机房

1.做法详见12J1-59-踢1
	m2
	9.75
	
	

	水泥砂浆踢脚线
	水泥砂浆踢脚

部位：设备机房、风机房

1.做法详见12J1-59-踢1
	m2
	9.46
	
	

	塑料板楼地面
	聚氯乙烯板地板地面

部位：场景综合模拟训练室、模拟反恐对战街区、模拟训练室

1.1.5-2厚聚氯乙烯板，专用胶粘剂粘贴

2.20厚1:2水泥砂浆抹平压光

3.素水泥浆一道

4.30厚C20细石砼

5.1.2厚合成高分子防水涂料

6.刷基层处理剂一层

7.80mm厚C15细石砼垫层随打随抹平


	m2
	620.99
	
	

	塑料板楼地面
	聚氯乙烯板地板楼面

部位：场景综合模拟训练室、模拟反恐对战街区、模拟训练室

1.1.5-2厚聚氯乙烯板，专用胶粘剂粘贴

2.20厚1:2水泥砂浆抹平压光

3.素水泥浆一道

4.30厚C20细石砼

5.1.2厚合成高分子防水涂料

6.刷基层处理剂一层

7.现浇钢筋砼板
	m2
	99.68
	
	

	台阶
	1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:C15

3.首层出入口台阶
	m2
	27.42
	
	

	台阶
	12J1-155-台6
	m2
	3.75
	
	

	台阶
	12J1-155-台6（不含石材面层）
	m2
	15.66
	
	

	台阶
	部位：首层出入口台阶

1.25mm厚花岗岩石板铺装（正、背面及四周满涂防污剂），DTG擦缝

2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆

3.素水泥浆一道（内掺建筑胶）

4.60厚C15混凝土
	m2
	17.38
	
	

	台阶挡墙
	部位：北侧大台阶两侧挡土墙

1.砖砌挡墙,面层花岗岩

2.砖基础
	m
	5.3
	
	

	台阶平台
	部位：北侧大台阶

1.20-25mm厚花岗岩板材踏步及踢脚板，水泥浆擦缝

2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆

3.素水泥浆一道

4.100厚C25现浇钢筋混凝土，混凝土内配φ6钢筋，双向中距200
	m2
	22.41
	
	

	台阶踏步
	部位：北侧大台阶

1.20-25mm厚花岗岩板材踏步及踢脚板，水泥浆擦缝

2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆

3.素水泥浆一道

4.100厚C25现浇钢筋混凝土，混凝土内配φ6钢筋，双向中距200
	m2
	22.41
	
	

	陶瓷薄板地砖采暖楼面
	陶瓷薄板
1. 陶瓷薄板地砖(500x500),DTG砂浆勾缝

2. 20厚DTA粘结砂浆结合层

3. 50厚C15豆石混凝土(上下配a3双向@50钢丝网片,

中间敷散热管)

4. 0.2厚真空镀铝聚酯薄膜

5. 20厚挤塑聚苯乙烯泡沫板

6. 1.5厚聚氨酯防水涂料防潮层

7.  钢筋混凝土楼板

适用部位；门厅
	m2
	56.3
	
	

	天棚抹灰
	1.2mm厚DP-MR砂浆罩面

2.8mm厚DP-MR砂浆打底
	m2
	7939.1
	
	

	天棚抹灰
	部位：详见图纸

1.12J1-91-顶4
	m2
	966.11
	
	

	天棚抹灰
	部位：详见图纸

1.8厚粉刷石膏砂浆打底
	m2
	3348.15
	
	

	屋面变形缝
	女儿墙泛水12J5-1-A9-3
	m
	258.14
	
	

	屋面刚性层
	1.20厚（最薄处）1:2.5水泥砂浆（加3%防水粉）面层，向出水口或板顶两侧找坡2%
	m2
	111.12
	
	

	屋面刚性层
	1.外挑板20厚（最薄处）1:2.5水泥砂浆（加3%防水粉）面层，向板外找坡1%
	m2
	30.02
	
	

	屋面刚性防水
	不上人屋面-风井

1, 最薄处20厚1:2水泥砂浆（加3%防水粉面层）向板外侧找坡1%

2 现浇钢筋混凝土板随打随抹
	m2
	26.6
	
	

	屋面刚性防水
	不上人屋面-雨棚

部位：5.45米.5.05米位置

1, 最薄处20厚1:2水泥砂浆（加3%防水粉面层）向板外侧找坡1%

2 现浇钢筋混凝土板随打随抹
	m2
	186.65
	
	

	屋面卷材防水
	1.20mm厚M15 DS干拌砂浆面层

2.0.4厚聚乙烯薄膜(PE)隔离层或干铺聚酯无纺布一层

3.4mm厚SBS改性沥青防水卷材

4.钢筋混凝土屋面结构板，随打随抹平

5.雨棚屋面
	m2
	247.62
	
	

	屋面卷材防水
	1.20mm厚M15 DS干拌砂浆面层

2.0.5厚聚乙烯薄膜(PE)隔离层或干铺聚酯无纺布一层

3.4mm厚SBS改性沥青防水卷材

4.20厚DS砂浆找平层

5.最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡

6.挤塑聚苯板(另列)

7.钢筋混凝土板
	m2
	75.24
	
	

	屋面卷材防水
	1.20mm厚花岗岩石板铺装(正、背面及四周满涂除污剂)，DTG擦缝

2.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆

3.55mm厚水泥基渗透结晶型刚性混凝土防水层，内配Φ4@200双向钢筋

4.10mm厚低强度等级砂浆隔离层            5.3mm厚SBS改性沥青防水卷材

6.2mm厚高聚物改性沥青防水涂料

7.80厚挤塑聚苯板(另列)

8.钢筋混凝土板，随打随抹平

9.配电室屋面
	m2
	140.07
	
	

	屋面卷材防水及保温隔热
	1.40厚C20细石砼

2.10厚1:4石灰砂浆

3.≥1.5厚合成高分子防水卷材（自粘型）；3.0厚聚合物改性沥青防水卷材（自粘型）

4.30厚C20细石砼找平层

5.保温层：110厚挤塑聚苯板

6.20厚1:2.5水泥砂浆找平层

7.最薄处30厚1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡层

8.钢筋砼屋面板随打随抹平
	m2
	862.55
	
	

	屋面卷材防水及保温隔热
	大屋面：

1.40厚C20细石砼

2.10厚1:4石灰砂浆

3.3.0厚SBS改性沥青防水卷材；2.0厚高聚物改性

沥青防水涂料；

4.30厚C20细石砼找平层

5.保温层：110厚挤塑聚苯板

6.20厚1:2.5水泥砂浆找平层

7.最薄处30厚1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡层

8.钢筋砼屋面板随打随抹平
	m2
	520.49
	
	

	屋面卷材防水及保温隔热
	看台大台阶屋面：

1.40厚C20细石砼保护层，表面亚光，内配筋φ6@150双向（置于该层上半部分，保护层厚度≥150），平面内间距≤4000设纵横分隔缝，缝宽15~20，钢筋断开，缝内沥青密封膏。

2.110厚挤塑聚苯板

3.2.0厚的单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型

4.现浇钢筋砼楼板，随捣随抹平，表面请扫干净，用DS砂浆补平孔洞，若顶板裂缝或空鼓需先处理，阴角与阳角分别作R≥50及R≥10的圆弧处理，满刷素水泥浆一道（掺5%108胶）
	m2
	2124.03
	
	

	细石混凝土防水楼面
	细石混凝土防水楼面

(80~100厚)

1 最薄处30厚C20细石混凝土,向排水沟或地漏找坡0.5%,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光

2 1.5厚聚氨脂防水层,表面撒粘细砂四周沿墙上翻200高

3 20厚DS砂浆找平层

4 0.2厚真空镀铝聚酯薄膜

5 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫板

6 1.5厚聚氨酯防水涂料防潮层

7 钢筋混凝土板随打随抹平

适用部位；热水机房
	m2
	74.66
	
	

	细石混凝土楼地面
	混凝土地面

部位：模拟外景街道

1.120mmC25细石混凝土
	m2
	700.2
	
	

	细石混凝土楼地面
	细石混凝土防水楼面(50-70厚)

部位：热水机房

1 50厚C20细石混凝土(内配Φ3双向@50钢丝网片)，向地漏找坡0.5%，最薄处不小于30，表面撒1：1水泥砂子随打随抹光

2 1.5厚聚氨酯防水层，表面撒粘细砂，四周沿墙上翻200高

3 20厚DS M20砂浆找平层

4 钢筋混凝土板
	m2
	27.26
	
	

	细石混凝土楼地面
	细石混凝土楼面(50厚)

部位：装备库

1 50厚C20细石混凝土(内配Φ3双向@50钢丝网片)

，表面撒1：1水泥砂子随打随抹光

2 素水泥浆一道

3 钢筋混凝土板
	m2
	215.83
	
	

	细石混凝土楼地面（主席台）
	1.50厚C20细石砼，表面撒1：1水泥沙子随打随抹光，内配筋φ6双向@150

2.2.0厚单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型

3.素水泥浆一道

4.现浇钢筋砼楼板随打随抹平
	m2
	247
	
	

	细石混凝土楼面
	细石混凝土楼面

(70厚)

1 40厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光

2 素水泥浆一道

3 0.2厚真空镀铝聚酯薄膜

4 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫板

5 1.5厚聚氨酯防水涂料防潮层

6 钢筋混凝土板随打随抹平

适用部位；装备库、走道、空调机房
	m2
	289.86
	
	

	细石混凝土楼面
	细石混凝土楼面

1 40厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光

2 素水泥浆一道

3 钢筋混凝土板随打随抹平

适用部位；电井
	m2
	7.92
	
	

	细石混凝土楼面
	溢水沟

20厚预拌砂浆保护层，掺防水剂

1.5厚聚氨酯涂料防水层（两道）

20厚预拌砂浆压实磨平

最薄处30厚细石混凝土垫层，向排水口

找坡0.3%

抗渗等级≥P6抗渗混凝土
	m2
	230.57
	
	

	橡胶板楼地面
	橡胶板楼面

部位：射击区、靶道区域

1.50厚橡胶砖

2.10厚防滑地砖（300*300），DTG砂浆勾缝

3.20厚DTA粘结砂浆结合层

4.20厚DS砂浆找平层

5.素水泥浆一道

6.现浇钢筋砼板
	m2
	1236.57
	
	

	溢水沟成品箅子
	1.组合式塑料格栅板
	m
	147.8
	
	

	种植土回（换）填
	1.南侧室外花池
	m2
	264.24
	
	

	散水
	1.300厚种植土，植草皮

2.60厚C15混凝土


	m2
	263.96
	
	

	散水
	12J1-153-散9，宽1000mm
	m2
	672.7
	
	

	散水
	部位：建筑周边地面

1.20厚花岗石板铺面、水泥浆擦缝

2.30厚1:3干硬性水泥砂浆

3.素水泥浆一道

4.60厚C15混凝土
	m2
	518.52
	
	

	散水
	花岗岩散水

做法参见图集 12JI-153-散6

1 20厚花岗岩板铺平，水泥浆擦缝

2 30厚1:3干硬性水泥砂浆

3 素水泥浆一道

4 60厚C15混凝土
	m2
	43.49
	
	

	散水、坡道
	做法参见图集 12J003-A2-6

1 250-350厚回填土或种植土

2 60厚C20细石混凝土，随打随抹，撒1:1的水泥沙子压实赶光

3 150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆，（或150厚3:7灰土）

4 素体夯实，向外坡3%-5%
	m2
	50
	
	

	楼（地）面变形缝
	12J14-1-13
	m
	32.6
	
	

	内墙面变形缝
	12J14-17-1
	m
	89.2
	
	

	外墙面变形缝
	12J14-21-1
	m
	46.6
	
	

	屋面变形缝
	12J14-26-1
	m
	17
	
	

	屋面变形缝
	女儿墙泛水12J5-1-A9-3
	m
	258.14
	
	

	零星砌筑
	
	m³
	100
	
	

	屋面透气管制作、开孔及安装
	
	m
	100
	
	


备注：

1.所有砂浆地面、混凝土地面及屋面中面层中增加玄武岩纤维抗裂网，施工由投标人负责，项目部采购玄武岩纤维抗裂网。

2.分包人提供发票类型：相应增值税专用发票

3.需满足图纸设计和使用要求，含税成活全部做法。

3、报价表中的数量为暂定值，投标人不得以工程量偏差为由提出价格调整要求，质量必须达到合同约定的质量标准，工作内容均包括完成该项工作并达到合同约定验收标准的一切工序。

4、所报价格应充分考虑施工期内人工、材料和机械的价格波动风险，在工程结算时一律不再调整。

5、分包人应缴纳的所有税费、保险费已包括在综合单价中。

6、所报价格包含为满足节点要求的夜间施工增加费。

7、部分位置为两种做法，分别报价；部分位置做法根据实际会有增减，报价采用步骤分步报价。

（八）施工组织设计及拟配备人员表

注：技术部分包括施工组织设计及组织机构拟配备人员表

（1）施工组织设计

1、投标人应编制施工组织设计，编制时应采用文字并结合图表形式说明主要分部分项施工方案；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

2、施工组织设计应简明扼要，要求不超过100页。

投标人自行设计施工组织设计所需要的表格。
（2）项目组织机构拟配备人员情况表
	岗位
	姓名
	证书名称
	级别
	专业
	主要施工经历

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、后附主要管理人员执业资格证书、岗位证书等资格证书的复印件。

2、项目经理须提供建造师资格证、注册证、安全生产考核合格证书（B类）、职称证、社保证明等资料的原件及复印件。

（九）业绩表及同类业绩复印件
正本/副本
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