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第一章  投标须知及投标须知前附表
一、投标须知前附表

	序号
	内 容
	说  明  与  要  求

	1
	工程名称
	河北省纪委监委办公及技术业务用房修缮提升项目工程总承包工程弱电工程

	2
	建设地点
	维明南大街122号

	3
	建设规模
	建筑面积12600㎡； 

	4
	承包方式
	包优化设计包工包料；包含本项目招标的设备、安装、施工、调试、售后服务、培训、运输、保险及各种税金等所有费用。

	5
	质量标准
	合格，发包人、监理、业主验收通过，满足使用要求。

	6
	招标范围及最高限价
	弱电工程

（二标段：会议系统工程、信息引导及发布系统工程、公共广播系统工程。最高投标限价：458万元（按发包人本招标范围内中标价下浮9%制定））

每个投标人两个标段可以兼投但最多只能中一个标段。

	7
	工期要求
	工期60日历天(以招标人要求为准）

	8
	对投标人

资质等级要求
	具备建设行政部门核发的建筑智能化工程专业承包二级及以上资质或建筑智能化工程设计与施工一体化二级及以上资质或电子与建筑智能化工程专业承包二级及以上资质的独立法人企业，投标人具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；有相关类似规模及结构工程的施工经验。

	9
	报价方式
	1、本工程采取合理总价，固定结算下浮率方式报价，以招标文件、投标人优化设计、自身实力依据，由投标人自行报价（中标人需提供设备部分需16%增值税专用发票，安装部分需提供10%的增值税专用发票）。

 2、设备、材料品牌按建设单位要求执行；
3、招标提供现场现有的垂直运输机械，外墙脚手架，临边防护等，结算本内容不计入。招标人提供临建宿舍。投标人负责自行施工范围内的安全文明施工费。

	10
	报价形式
	本次招标采用网上招标形式，各单位投标人员无需到现场，在规定时间内进行投标，可以选择投1-2个标段进行竞价但是一个投标人最多仅能中标一个标段，投标单位需在开标前在河北建工物流电子商务平台（http://webbiao.com/）上传投标文件（网络平台学习可通过电话（网络技术联系人）或面授）。详见各附件（第四章以后部分）；各投标单位需将单位资质上传后报名并开通网络账户。各进入最终谈判阶段的投标单位需提供一套完整的纸质版并签字及加盖印章的投标资料。商务标以最终网上报价为准。

	11
	现场踏勘
	招标人不统一组织，投标人必须踏勘现场，费用自理。

	12
	报名及领取招标文件图纸地址
	工地项目部；

	13
	开标时间和地点
	时间：另行通知

地点：中鼎嘉华网电子商务平台。

	14
	谈判时间
	另行通知。

	15
	评标方法
	    开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于3家，不满足要求时推迟开标。

1、竞价阶段：

    在电子商务平台综合评标系统进行投标报价。采用两轮报价，投标人应充分体现其价格优势，具体办法详见第三章   
2、谈判阶段：

具体办法详见第三章   

我公司会将评标结果及时通知所有投标单位，对于其它单位未中标原因，我公司不予解释。

	16
	评标委员会组成
	集团公司评标小组。

	17
	确定中标人方式
	招标人根据投标单位的报价、方案设计、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，招标人不承诺最低价中标。

	18
	投标保证金及履约保证金提交与返还
	中鼎嘉华采购网电子商务平台

	19
	结算方式
	以发包人与建设单位最终结算价固定下浮比例下浮结算。

说明：

发包人与建设单位最终结算价格是按发包人中标价与建设单位估算价下浮比例下浮。

本招标范围结算以1条结算价格为基数，按本招标范围中标价与发包人与建设单位中标价格下浮比为固定比例下浮。

	20
	中标服务费
	确定中标人后，2日内由中标人向中鼎嘉华采购网电子商务平台缴纳中标价1‰的电子投标服务费（中标人承担）。

	21
	招标人监督部门及联系方式
	招标人监督部门：河北建工集团有限责任公司纪检监察部

联系人：焦玉民，联系电话：0311-87056639


二、投标须知

（一）总则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

2、招标范围及工期 

2.1本招标工程项目的招标范围见本须知前附表。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

3、质量要求：满足图纸设计和使用要求，符合国家现行验收规范，合格。

4、技术要求及相关规范

4.1 满足使用要求。发包人、监理、业主验收通过。

4.2执行标准

   符合设计和国家标准要求。

4.3健康、安全和环保施工

4.3.1中标方在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定，还要符合招标方《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求。招标方在履行安全文明、环保检查时，如发现中标方有不符合标准、规定的行为或违章操作，将视情节轻重，按照有关文件、现场的规章制度等规定，对中标方进行警告和罚款。三次警告后或中标方无理取闹、扰乱施工现场招标方有权终止合同，中标方承担因此对招标方造成的一切损失。

4.3.2材料供应方式与管理：所有材料由投标方自行供应及管理，且必须服从招标方项目部管理规定。

5、发标及踏勘现场

5.1招标方不统一组织踏勘现场，投标方可自行到施工现场进行踏勘，以便投标方获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标方承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2招标方向投标方提供的有关现场的数据和资料，是招标方现有的能被投标方利用的资料，招标方对投标方做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3经招标方允许，投标方方可为踏勘目的而进入招标方的项目施工现场，但投标方不得因此使招标方承担有关责任和蒙受损失。投标方应承担踏勘现场的责任和风险。
6、投标费用

6.1 投标方应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标方不对投标方投标费用的增加负任何责任，投标方自愿承担一切费用。

（二）招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

第一章  投标须知前附表及投标须知

第二章  合同主要条款

第三章  评标方法及标准

第四章  投标文件格式

第五章  附录（功能需求任务书）
7.2 投标方获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真核对文件，如有残缺等问题应在获取招标文件后24小时内向招标方提出，否则，由此引起的损失由投标方自己承担。投标方同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标方的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标方自行承担。

8、招标文件的澄清

8.1 投标方若对招标文件有疑问，应于投标截止日期 2 日前以书面形式向招标方提出澄清要求。澄清要求应送至招标方。无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标方的要求对招标文件做出澄清，招标方都将于投标截止时间 2日前以书面形式予以澄清，投标方在收到该澄清文件后应在24小时内以书面形式给予确认。
9、招标文件的修改

9.1 招标文件发出后，在投标截止时间 3 日前，招标方可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2 招标文件的修改意见将发送给所有投标方，投标方应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4 为使投标方在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标方可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

(三)投标文件
10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
11、投标文件的组成

11.1 投标文件由投标函部分、商务部分、技术部分组成。

11.2 投标函部分主要包括下列内容：

11.2.1投标函； 

11.2.2法定代表人身份证明文件；

11.2.3法定代表人授权委托书（谈判阶段的投标单位出示原件）；

11.2.4投标保证金缴纳证明复印件；

11.2.5营业执照等相关证件复印件

11.2.6投标人业绩表及同类业绩合同复印件

11.3 商务部分主要包括下列内容：

11.3.1封面；

11.3.2工程项目报价表；

11.4 技术部分主要包括下列内容：

11.4.1设计方案、施工方案、业绩等
11.4.2组织机构人员表

12、 投标报价及投标最高限价

12.1 除本工程的投标报价采用投标须知前附表所规定的方式外，投标方的投标报价应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，投标报价时按照网上竞价规则进行报价。投标方的投标报价必须低于本招标文件规定的限价，否则视为实质上未响应招标文件要求的投标，按废标处理。
12.2本工程所需的所有材料、设备除按发包人有要求品牌外其他材料投标方应选用国内外优质产品，招标人有权在工程实施过程中对所有材料进场前进行质量认定。对不符合质量要求的材料，招标方有权拒绝用于本工程。
12.3投标报价由投标方按照图纸和招标文件的要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、加工能力、经营状况、机械配备和制定的施工组织设计，自主报价。
12.4投标报价所包含的内容明确如下：

12.4.1除非招标文件中另有规定，投标人报价中应包括并不限于完成该工程项目的深化设计费、施工过程中人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、规费、利润、开办费、大型机械进出场费、甲方采购设备配合安装的配合费、风险费、施工过程及竣工后资料的整理发生的费用、参加竣工验收发生费用、配合招标人参与竣工决算审计发生费用等完成本工程所有费用。投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。施工用水、施工用电就近提供施工现场接驳点，接驳点以外由投标人提供，投标人施工及生活用水电费用由投标人负担（按结算价格1%计算）；招标人提供住宿场所，中标人工人及管理人员集中到发包人项目部食堂就餐费用自理，中标人工人及管理人员必须统一着装、费用中标人承担，中标人工人及管理人员统一佩戴安全帽（招标人提供）、费用中标人承担。
12.4.2投标人在投标报价时应考虑检验试验配合费，含甲供材料设备。

12.4.3相关风险费投标人应在投标报价中予以考虑，实际工程发生的不在计取，风险费包括不限于：深化设计后工程量偏差，成品保护、管线交叉避让、移位、管线综合引起的管道拆改、预留堵洞、防火封堵、结构漏打孔洞及漏埋套管、新增过墙（板）孔洞及二次埋管发生的相关费用，国家政策、政府原因、天气原因等引起的如停工、扰民及民扰，材料二次搬运、材料代用的量差及价差、材料价格波动造成的工程费用的增加等。

12.4.4中标人应对投标产品技术规定提供的设计、制造、机械、电气、仪表和工艺方面的一切专利费承担责任，并且负责保护招标人的利益不受任何损害。由于执照费、文字、商标和技术专利侵权引起的法律申诉，或者由于使用工艺特征和产品、元件的排列所引起的法律裁决、诉讼及产生的一切费用均与招标人无关。

12.4.5承包人施工期间，为保证施工效果，应派驻独立设计团队在现场开展设计工作，所有设计应在现场实际测量基础上完成，设计人员驻场相关费用含在合同总价内，结算时不另行计取；承包人在施工前应提供相应效果图，待发包人及业主方确定后，先进行样板施工，待发包人及业主方最终确定后方可施工。承包人进行设计后的工程总造价不得超过其投标报价。但业主及发包人提出超过招标文件要求的内容时除外。
12.4.6承包人负责出具承包范围内与其他单位交接处节点设计，相关费用含在合同总价内，结算时不另行计取。

12.4.7承包人的设计文件不得改变原设计方案中设计原则，不得改变招标文件中已标明的相关设备、品牌、规格、型号、技术参数等，不得改变原设计图中材料的材质、规格，如需改变，必须得到招标人书面的同意。改变后的内容应优于原设计或投标文件相应内容，且通过这种改变能够降低工程造价。

12.4.8承包人在中标后应提供主要材料、设备样品报发包人确认。发包人已经提供样品的，选择样品时应以发包人提供的样品为基础，选择样式接近、颜色接近、品质和档次不低于发包人所提供样品的产品用于工程。发包人未提供样品的，由承包人自行选择样品报发包人确认。如承包人施工过程中使用的材料、设备与发包人确认的样品不符，承包人必须无条件更换材料或设备，直到发包人满意为止，且价格不予调整。

12.4.9承包人所有焊接、木作业等易燃物或燃烧源场所应配备灭火器，在上述区域施工期间应配备专职人员负责该场所安全防护，上述工作相关费用含在合同总价内，结算时不另行计取。

12.4.10施工场清洁卫生的要求：承包人承包范围内工作应根据需要按标准化施工现场要求进行保洁，施工现场卫生做到日清日洁，达到河北省、石家庄市对施工场地文明施工、清洁卫生的有关要求。

12.4.11需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人负责办理有关施工场地交通、泥浆和渣土外运、环卫和施工噪音管理等手续并承担相关费用。发包人协助承包人办理有关手续，因承包人原因造成的罚款由承包人承担。

12.4.12承包人施工产生的垃圾承包人负责外运，或委托发包人外运最后摊销费用。

12.4.13施工期间，如有参观、领导视察、检察等活动，承包人负责宣传标语、展示板，并做好施工现场卫生清理，相关费用含在合同总价内，结算时不另行计取。

12.4.14承包人进场施工时，应充分考虑材料堆放、仓储场地及临时设施搭建规划需满足现场施工要求，并不得对其他施工单位、市民产生影响，如有影响，承包人应无条件拆除相应设施，相关费用含在合同总价内。

12.4.15承包人应在本工程不同部位开始施工前，先行制作样板，样板具体部位以发包人现场指定为准，样板制作完成后必须经发包人及监理单位确认后方可正式施工，样板制作费用含在合同总价中。发包人有权对样板材料颜色、规格等进行调整，承包人应无条件进行调整，直至发包人及建设单位满意为止，费用不予调整。

12.4.16主要的设备、材料，采购前其品牌、质量、规格、颜色等必须获得发包人、监理工程师、建设单位的签认。投标人必须在投标文件的主要材料设备（除发包人要求品牌外的）明细报价表中明确注明设备、材料的品牌、厂家或产地。

本招标文件及其附属文件中，对设备、材料的选用所提到或推荐的厂家或品牌，是建设单位指定品牌，投标人在投标中必须严格选用，不允许有替代产品。

投标人提供的货物必须保证原厂正品，必须达到设计标准，任何时间如发现中标人提供的货物为假冒伪劣产品，应立即退货，发生费用中标人自行负担，建设单位、监理人、招标人的验收不能替代中标人对质量的主体责任。招标人保留进一步考证、核实及重新选定所有产品品牌的权力。中标人应严格按照本招标文件有关技术要求及所附图纸资料要求采购本工程材料。施工中严禁使用积压、库存材料。所有材料进场前须经招标人、监理认质、认厂，并提供制造厂家的供货合同和相应的检测报告及合格证、准用证（如果行业有要求的），材料质量必须符合国家现行标准及规定并满足招标文件要求。材料到施工现场时，中标人、招标人及监理工程师共同验货并向招标人提供验货合格报告后方可使用，否则予以退货，损失由采购方自负。中标人负责保管本工程所需的所有材料直至工程验收，费用含在投标报价中，若在此期间丢失、损坏，造成经济损失均由中标人负责。

13、投标货币

13.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

14、投标有效期

14.1 投标有效期见投标方须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15、投标保证金

15.1 投标方应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标方应按投标须知前附表中要求提交投标保证金。

15.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标方将视为不响应招标文件而予以拒绝。

15.4投标保证金的退还

招标方与中标方签订合同后5日内，向未中标的投标方退还投标保证金。

15.5 如投标方发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

15.5.1中标方未能在规定期限内签订合同协议或提交履约保证金。

15.5.2投标方在投标有效期撤回投标文件。

 (五) 开  标

16、开标

16.1 招标方按投标方须知前附表所规定的时间和方式开标，所有投标方应准备充分并参加。
16.2 开标程序：

执行投标前须知附表中第15条。

 (六) 评  标

17、评标

17.1评标的依据

招标文件和投标文件。

17.2评标原则

评标将公平、公正，科学合理的原则进行评标工作。

21.3评标内容

对进入谈判阶段的投标方的投标文件进行评审，评委将根据投标单位的投标报价、商业信誉、业绩、资金实力等情况进行综合评审，择优选择中标单位，招标人不承诺以最低价为唯一中标条件。

（七）中标通知

18、中标通知

18.1招标方根据评标结果在投标谈判阶段结束后7日内向中标方发出中标通知。

18.2在向中标方发出中标通知后，同时通知落标人。不解释落标原因，不退还投标文件。

（八）签订合同

19、签订合同

19.1中标方收到中标通知后10日内与招标人签订合同。

19.2拒签合同

19.2.1如因中标方原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其投标保证金。

19.2.2招标方不按规定期限确定中标方的，或者中标通知发出后，改变中标结果的，无正当理由不与中标方签订合同的，或者在签订合同时向中标方提出附加条件或者更改合同实质性内容的，造成中标方损失的，并应当赔偿损失。 

中标通知发出后，中标方放弃中标项目的，无正当理由不与招标方签订合同的，在签订合同时向招标方提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标方可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标方的损失超过投标保证金数额的，中标方应当对超过部分予以赔偿。

19.3本招标文件是签订施工合同的主要依据，施工合同条款中涉及本招标文件的条件应当与招标文件相一致。若投标单位对合同条款无疑义时即可参与投标工作，若参加投标即对合同条款的认可。

19.4.本招标文件的解释权归招标人所有。

第二章  合同主要条款
一、工程质量：满足图纸设计和使用要求，弱电工程验收通过，达到国家现行验收规范合格标准（由于工程性质特殊，必须严格执行国家现行规范标准） 

二、工程工期：

1.如果因承包人原因造成工程不能按照承诺的时间完成，承包人每拖延一天应向发包人支付5000元违约金，最多不超过最终结算价款的5%。

2.承包人应充分考虑雾霾天气等情况造成的停工，因不可抗力、政策或政府原因造成的停工原因造成的停工，双方互不承担经济责任，可视具体情况确定工期顺延。

三、安全施工：
1.承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并接受本工程监理、发包人管理以及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝死亡事故。由于承包人安全教育、措施不力造成安全事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

2.承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对其安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。

四、工程款（进度款）支付

1. 工程款预付: 为合同金额的20%。

工程款的结算与支付：

月度完成进度款每次按监理审定进度款的80%下浮固定比例后拨付；验收合格后支付至合同金额的85%下浮固定比例后；结算审计完成后支付至结算金额的95%下浮固定比例后；财务完成竣工决算后支付剩余部分款项，同时承包人应向发包人提交合同金额3%的质保金，质保金的形式为银行保函，期限应覆盖缺陷责任期。

以上资金必须在业主相应资金到位情况下招标人才拨付投标人。

2.承包人必须向发包人出具合法有效的增值税专用发票。其中设备部分需16%增值税专用发票，安装部分需提供10%的增值税专用发票
3.承包人结算必须执行河北建工集团施工任务单管理制度。

五、承包人采购材料设备
承包人的所有材料必须满足图纸及招、投标文件的相关技术要求，服从发包人统一管理。
竣工结算方式：

    1.竣工结算时与建设单位的结算评审工作由承包人为主完成，承包人应据实上报最终结算金额，若因过程资料不完善、虚报结算金额等情况造成结算难以推进、难以完成等不良后果，由此产生的所有责任均由承包人自行承担。未施工内容或从建设单位多结算出来工程量的工程项目按50%和发包人共享该部分结算额。
七、合同的履行、终止和解除

在施工过程中，如工程质量不能满足国家相关规定和要求，发包人有权终止合同，并另行选择合作单位。

奖惩措施

1. 该工程质量必须符合图纸及有关技术文件规定的技术质量要求，符合国家及行业的有关标准。如果由于承包人原因达不到， 按工程结算价款3%对承包人进行处罚。   

2.本工程必须达到发包人《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求，如由于承包人原因达不到，按工程结算价款5%对承包人进行处罚。

   九、其它：

1.单项工程变更、洽商增加用费在1000元以内，承包人不得调整。

2.承包人不得无故更换项目经理，并且项目经理常驻现场，安全员和特种作业人员必须持证上岗。

3.承包人必须遵守河北建工集团对本工程的相关规定和关于施工方面的有关规定，不得野蛮施工。

4.承包合同签订后3日内，承包人应向发包人提交履约保证金，履约保证金以电汇或者网银形式进行支付。待幕墙工程完工，经验收合格一个月后七日内发包人退还承包人履约保证金（无利息）。

    5.发包人有权根据工程的实际需要对承包人的承包范围做出调整，包括增减，承包人不能因此而提出任何经济索赔。

6.承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

7.承包人必须保证麦收、秋收阶段施工劳力充足，满足施工进度要求。

8.承包人必须按照发包人《建筑劳务实名制管理暂行办法》的要求对劳务人员实行实名制管理，承包人必须遵守发包人关于禁止饮酒的相关规定。

9.承包合同必须由承包单位法定代表人或授权委托人签订。

10.发包人按甲乙双方合同付款后，承包人不能支付人工及其它债务要求时，由承包人单位法定代表人自愿负全责，承包人承诺不追究发包人责任。

11.若因承包人原因，承包人中途退场后，发包人按承包人完成工程量的60%进行结算，承包人无条件退场。承包人退场延误造成损失的，承包人负全部责任，损失从履约保证金中扣除。

12.承包人不得将工程进行转包的，如承包人私自将承包工程进行转包，承包人立即无条件退场，发包人按承包人所完成工程量的60%费用结算，不再计取任何费用。

13.承包人必须与发包人签订安全协议书、施工合同承诺书、保密协议。

14.承包人必须服从建设单位及发包人安排，应严格服从发包人统一安排组织施工，不得影响后续承包项目施工。在必要时采取赶工措施，无条件压缩工期，并承担抢工费用。

    15.承包人应加强对已完工程的保护工作，同时必须注意对其他方已完工产品的保护，若造成其他方物品的损坏，承包人应予赔偿，具体额度由双方友好协商，协商不成时由发包人和被损坏方商议确定。

    16.承包人应与其他承包方、监理单位、建设单位建立良好的合作关系，如因承包人原因造成一切纠纷，由承包人自行承担相关责任。

承包人需负责验收相关事宜，保证验收通过并承担费用。

承包人需负责承包范围内工程资料的编制，须符合现行规范、标准的规定，保证通过验收，验收合格后交付发包人。

19.以上若有未尽事宜，应经双方协商一致，签定补充协议。

第三章  评标方法及标准

根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标办法暂行规定》等国家相关法律、法规，结合本工程的特点，坚持公平、公正、科学合理的原则，选择标价合理、工期满足要求、施工方案科学合理、保证措施可行的投标企业为中标单位。

网上竞价阶段

各投标人在中鼎嘉华采购网进行注册分阶段报价；每阶段采取淘汰高价的方式进入下一轮报价，最终剩余3-5家进入谈判阶段。

2、线下谈判阶段

2.1评标内容

评标内容包括：（1）商务部分；（2）技术部分。

2.2评标程序

2.2.1初步审查
评标委员会将对投标人的投标文件是否实质性响应了招标文件的要求进行初步审查。对于在工程质量、工程工期、工程造价和其它实质性条款没有响应的投标文件按无效投标处理，不能进入详细评审。

评标委员会认为投标人采用严重不均衡报价手段或严重偏离市场价而损害招标人利益的投标文件将被拒绝。

2.2.2详细评审

评标采用综合评分法。
评分标准：

商务部分：（满分70分）

通过对网上竞价阶段剩余家数一一谈判议价，以最终议价结果作为商务部分得分的依据。

合理低价得满分(考虑材料设备品牌影响修正商务报价)

技术部分：（满分30分）。

影响技术得分的有：设计方案；施工方案；进度计划保障措施；类似工程业绩（近三年，400万元以上）

2.1.5定标原则：

评标时，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告确定排名第一的为该标段的中标人。

第四章  投标文件格式

说明：

投标时本章节按以下顺序装订成一册，正本一份，副本三份。

商务标按网上开标后最终报价填写，并附空白报价表一份作为现场开标时议价备用。
现场开标时间在网标结束后进行，时间地点另行通知，现场开标时间截止前各投标人提交书面投标书。
投标人如同时投两个标段，必须分别装订投标文件，不允许两标段合订。
河北省纪委监委办公及技术业务用房修缮提升项目

弱电工程xx标段招标

投标文件

投   标   人：           

              （公章） 

法定代表人或授权委托人：            （签字盖章）
日        期：         年        月         日

目    录
一、投标函

二、法定代表人身份证明书 

三、授权委托书 

四、投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证等证件复印件

（一）投 标 函

致：     （招标人）        

1、根据你方                  （工程名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的投标价为总价          元。并按图纸、合同条款、工程建设标准要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期       日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币       元的投标保证金。

7、我方完全理解你方（招标人）不以最低价为中标唯一条件。

投 标 人：                                     （盖章）   

单位地址：






                         

法定代表人或授权委托代理人：               （签字或盖章） 

邮政编码：
           电话：
        
 传真：
      
 
      年     月     日

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：











单位性质：











地   址：                                   
成立时间：           年         月         日

经营期限：
                                


姓名：           性别：        年龄：           职务：           
系                           （投标单位）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件。

投标人：             （盖章）

      年     月     日

（三）授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                   （投标单位） 的法定代表人，现授权委托          为我公司授权代理人，以本公司的名义参加：                              （工程名称） 的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委拖权。特此证明。

授权委托期限：2018年  月   日至2018年   月   日

代理人：                性别 ：        年龄：         

身份证号码：                      职务：               

投标人：                                      （盖章）
法定代表人：                              （签字或盖章）
                授权委托日期：      年    月    日

注：后附被授权人身份证复印件。

（四）投标人营业执照、资质证书、

    安全生产许可证等证件复印件
河北省纪委监委办公及技术业务用房修缮提升项目
弱电工程xx标段
投 标 文 件
（商 务 标）

        投  标  人：                           （公章）

        法定代表人：                        （签字盖章）

        日      期：       年      月      日

投 标 报 价 详 表

投标单位：

	序号
	项目名称
	1、本工程采取合理固定总价报价，以招标文件、优化设计、自身实力依据，由投标人自行报价（中标人设备部分需16%增值税专用发票，安装部分需提供10%的增值税专用发票）
2、、建设单位要求的设备、材料品牌按建设单位下发文件执行；

3、招标人不提供任何机械，投标人可以使用主体及装饰施工队的机械设备或自备，招标人负责协调，投标人报价时需考虑此项费用。

4、投标人所报清单中如有丢项漏项，不再予以补充，所丢项漏项一律视为包含在其它清单项综合单价中。

	1
	xx标段 
	总价：        


投标单位（公章）：

法人签字或签章：

主要材料使用品牌表

	序号
	材料名称
	品牌
	产地
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	注
	设备及主材必须填写品牌，有指定的必须采用指定品牌，如有关键材料未填写品牌则视为拟采用低档材料，将直接影响评分分值。


河北省纪委监委办公及技术业务用房修缮提升项目

弱电工程xx标段
投 标 文 件
（技 术 标）

        投  标  人：                        （公章）

        法定代表人：                     （盖章签字）

        日      期：       年      月      日

目录

设计方案

施工方案

进度计划保证措施

同类工程业绩证明

投标人认为其他有必要提供的证明资料

材料品牌要求
本工程所涉及到的部分材料按下表执行
	序号
	材料名称
	品牌要求

	1
	开关插座
	施耐德

	2
	电子会议系统
	华为

	3
	综合布线系统铜缆
	施耐德

	4
	综合布线系统光缆
	烽火

	5
	计算机网络系统
	华为


上表未包含的主材设备或指定品牌没有相关产品的按下述要求执行
1、综合布线系统

产品技术要求：铜缆及配件为康普、西蒙、施耐德等同档次品牌；光缆及配件为长飞、富通、烽火等同档次品牌。

2、计算机网络系统：主要设备选型：锐捷、华为、H3C等同档次品牌。

3、电子会议系统：选用“宝利通”、“华为”、“索尼”、“中兴”等同档次品牌。
 附录（功能需求任务书）

设计依据
1.1国家及地方现行规程、规范

国家及地方现行规程、规范；
1.2业主提供的设计资料
《中共河北省纪委办公厅关于加强一般性纪律审查谈话室建设的指导意见》2017年4月27；
《河北省省纪委监委技术业务用房改造修缮项目三方会议意见》2017年11月29；
《信息技术配套用房需求和安排意见》2017年12月20；
《与信息网管处就本项目部分建设内容由纪委综合信息平台建设项目负责的沟通记录》2017年12月22日。
《信息技术保障室功能房间布置示意图》2018年2月26；
1.3其它专业提供的设计资料
2、设计范围
2.1公共安全系统
安全防范系统（包括入侵报警、视频安防监控、出入口控制、电子巡查、访客对讲、停车场管理等系统）；
安全防范综合管理平台；
2.2信息设施系统
综合布线系统；
信息网络系统；
电视系统；
信息引导及发布系统；
会议系统；
公共广播系统；
2.3建筑设备管理系统
2.4信息化应用系统
智能卡应用系统；
信息安全管理系统；
2.5机房工程
消防、安防监控室；
信息网络机房；
智能化设备间；
2.6办案业务系统
3、设计内容
3.1公共安全系统
3.1.1安全防范系统
本建筑物设安全防范系统，安防控制室设在一层，与消防控制室共用。安防系统包括入侵报警、视频安防监控、出入口控制、电子巡查、访客对讲、停车场管理六部分。
入侵报警系统由报警主机、微波红外双鉴探测器、紧急报警按钮等组成。在建筑周界、出入口、重要房间、核心机房等区域安装入侵报警探测器，探测器接入入侵报警主机，对设防区域的入侵行为进行报警，方便值班人员及时发现发生报警的部位，及时做出应对处理。
视频安防监控系统由网络存储设备、服务器、管理主机、监视器和网络摄像机等组成。对建筑主要出入口、走廊、电梯轿厢、机房等重点区域实施图像监控，监控室不但可以监视所有摄像头的监控图像，还可以对所有监控图像进行实时录像，接受报警信号并做出联动处理。前端设备的配置原则为：摄像机采用带红外功能的星光级摄像机，建筑出入口、走廊及重要房间设半球形摄像机，电梯轿厢设电梯专用摄像机，建筑周界设室外云台摄像机，所有摄像机的电源由UPS电源统一供给，线路沿桥架或穿钢管敷设。
出入口控制系统由管理主机，出入口数据控制器、电控门锁(带门磁开关)、读卡器、出门按钮等设备组成。在重要机房、讨论室、谈话室、工作人员通道等区域入口设置出入口控制系统；管理主机设在安防控制室。系统可对通过对象及通行时间进行控制、管理及设定。当火灾信号发出后，系统应自动打开相应区域安全疏散通道的电子门锁，方便人员疏散。
电子巡查系统由管理主机、巡查器、巡查按钮等组成，巡查按钮采用防破坏产品，设置在建筑外围、主要出入口、重要房间等处。
访客对讲系统由管理主机、扫描仪、摄像头等组成，用于访客登记管理，设置在门卫处。
停车场管理系统由道闸、显示屏、图像对比摄像机、地感线圈、车辆感应器、管理主机等组成。在建筑出入口设置停车场管理系统，系统的控制电脑通过局域网连接；可管理固定车辆和临时车用户；有图像对比功能：对进出车辆实行进出监控，通过人工识别对比图片，有效保障停车场车辆的安全。
3.1.2安全防范综合管理平台
安全防范综合管理平台连接入侵报警、电子巡查、视频安防监控、出入口控制、停车场管理等系统，实现对各子系统的集中控制以及各子系统的联动。
3.2信息设施系统
3.2.1综合布线系统
综合布线系统由工作区子系统、配线子系统、干线子系统、建筑群子系统、设备间、管理等组成。
根据需求综合布线分为电话网、互联网、内部网、涉密网、设备网、办案业务网。内部网、涉密网、办案业务网与其它网络物理隔离，电话网、互联网、设备网逻辑隔离。
电话网、互联网由市政引来，电话交换系统采用电信运营商的虚拟交换方式，管理子系统设在智能化设备间内，配线架全部采用24口快接式配线架及 25对配线端子，安装在19”标准机柜内；干线子系统数据部分采用六芯多模光纤，语音部分采用三类 25对大对数电缆；配线子系统采用六类八芯非屏蔽双绞线，水平布线距离不超过90米；每间办公室均设置电话、互联网信息插座，其它工作区根据实际使用需求设置。
内部网、涉密网由纪委专网引来，光纤到桌面，管理子系统设在智能化设备间内，配线架全部采用24口光纤配线架，安装在19”屏蔽机柜内；干线子系统采用六芯多模光纤；配线子系统采用4芯多模光纤到桌面；每间办公室均设置内部网、涉密网信息插座，其它工作区根据实际使用需求设置。
设备网主要用于建筑安全防范、建筑设备管理等系统的互联互通，系统采用综合布线形式，管理子系统设在智能化设备间内，配线架全部采用24口快接式配线架，安装在19”标准机柜内；干线子系统采用六芯多模光纤；配线子系统采用六类八芯非屏蔽双绞线，水平布线距离不超过90米；工作区根据实际使用需求设置。
办案业务网，详见办案业务系统。
3.2.2信息网络系统；
根据需求信息网络系统分为互联网、内部网、涉密网、设备网、业务网。内部网、涉密网、业务网与其它网络物理隔离，电话网、互联网、设备网逻辑隔离。
信息网络系统的核心交换设备、服务器、存储设备等，设置在省纪检监察数据中心（原省委大院内）；本建筑信息网络系统主要采用汇聚层+接入层的二级架构，即在网络机房内设汇聚交换机，在建筑物的各层智能化设备间内设置接入层交换机（10/100/1000M以太网交换机）。

3.2.3电视系统
电视用户终端设在餐厅、活动室、会议室等处，预留网络电视（IPTV）接口。
IPTV由运营商负责，系统布线纳入综合布线。
3.2.4信息引导及发布系统
信息引导及发布系统由屏体、控制、通讯、外设及软件组成，管理主机设在消防安防控制室。在一层门厅、主要出入口设置LED显示屏，用于发布公共信息及各项服务指南。
3.2.5会议系统
6层大型视频会议室建设会议系统，包括发言扩声、大屏显示、会议录播、视频会议、集中控制等子系统；
6、7层42人视频会议室建设会议系统，包括发言扩声、大屏显示、会议录播、视频会议、集中控制等子系统；
3~5、7~9层会议室建设会议系统，仅包括投影显示。
500人报告厅建设会议系统，包括发言扩声、大屏显示、会议录播、视频会议、会议灯光、集中控制等子系统；
3.2.6公共广播系统
公共广播系统由控制主机、数字音频矩阵、功率放大器、播放机、话筒、扬声器等组成。广播控制系统置于一层消防、安防控制中心。
公共广播系统可以定时播放背景音乐、广播通知等，可根据不同要求、具体使用功能做出相应调整和改变，创造舒适、和谐的氛围。控制主机可对设定的每一区域进行单独或编组广播，末端设备与消防广播共用扬声器，平时播放背景音乐及业务性广播，火灾时自动切换到消防广播，引导人员疏散。
3.3建筑设备管理系统
建筑设备管理系统由工作站、现场控制器、各种末端设备及系统管理软件等组成。系统控制室设在一层，与消防控制室共用。系统管理主机能完成所有监控设备的控制和显示，对故障报警及日常运作都能全面管理；系统能合理控制设备的启停，对故障报警及时处理；系统按模块化的方法设计，便于系统规模及应用功能的扩展；系统能延长设备使用寿命，简化管理和维护，达到降低能耗、节约能源的目的。
系统主要监控内容包括：新风空调系统、给排水系统、换热系统、空气质量监控管理等。
3.4信息化应用系统
3.4.1智能卡应用系统
建设智能卡应用系统，实现考勤、出入、消费、停车等一卡通功能。
3.4.2信息安全管理系统
针对互联网、内部网、涉密网、设备网、办案业务网，设置相应信息安全管理系统，以满足信息安全需求。
3.5机房工程
3.5.1消防、安防监控室
消防安防控制室设置在建筑一层，面积约45平米，作为整个建筑的消防、广播、安防、设备管理控制中心。
3.5.2信息网络机房
在建筑2层改造建设信息网络机房，作为整个建筑的信息网络机房，包括涉密机房（约62平米，用于办案业务音视频资料存储、内部网及涉密网的接入及汇聚，按屏蔽机房建设）、非密接入机房（约30平米，用于互联网、电话、电视等接入）、UPS间（约15平米，涉密机房、非密机房、办案业务统一供电）。
3.5.3智能化设备间
智能化设备间，在建筑物每层改造建设1个智能化设备间，面积约11平米，用于智能化系统机柜布置、接入层设备安装、干线敷设。
3.6办案业务系统
办案业务系统集成同步录音录像、电子笔录、远程指挥、光盘刻录、案卷管理等多个应用，能够指导办案人员高效完成谈话流程管理，最终实现谈话操作电子化、规范化、高效化。
办案业务系统由前端音视频采集系统、网络传输系统（办案业务网）、大屏显示系统、存储备份系统、综合管理系统、远程指挥系统、呼叫系统组成。
3.6.1前端音视频采集系统
前端音视频采集系统主要由摄像机、拾音器组成。根据办案业务和同步录音录像需求，每间谈话室部署1台特写摄像机、2台全景摄像机、1台指挥摄像机、2只拾音器。
谈话室的装饰装修应考虑吸音、降噪，各类通风、机电设备应采用超低噪音设备，谈话室环境噪音宜不大于40dB。
3.6.2网络传输系统（办案业务网）
网络传输系统（办案业务网）主要用于办案业务监控音视频传输、办案业务数据传输，采用双核心、双链路进行连接。办案业务网不外联，与其它网络物理隔离。前端网络高清摄像机通过屏蔽双绞线连接至楼层接入交换机，接入交换机通过双链路连接至核心交换机。并且在相关业务科室预留办案业务网信息插座。
3.6.3大屏显示系统
大屏显示系统主要用于实时监控谈话室和办案业务相关监控区域的情况。监控室只监视画面，不听取声音。可以将监控实时视频、历史回放视频等显示到大屏幕上。需改造建设办案业务监控室（约42平米）。
3.6.4存储备份系统
考虑到办案业务数据的重要性，采用“在线集中存储+案件备份存储+光盘刻录”的存储备份策略，充分保障数据安全。存储备份设备设置在2层涉密机房。
在线集中存储：采用云存储模式，对每间谈话室的5路音视频信号及1路画中画进行存储，按存储120天每天24小时录像计算。存储的音视频资料轮循覆盖，并可在案件完结后人为手动清除。在线集中存储与案件备份存储互为备份，当某一存储设备出现问题时，可从另一存储设备导出相应音视频资料。

案件备份存储：采用谈话主机硬盘存储，用于谈话室的全景、特写、指挥摄像机及1路画中画音视频信号的存储，按存储120天每天12小时录像计算，随着谈话完结结束存储。

光盘刻录：案件备份存储资料随着案件完结结束存储，将谈话主机硬盘备份存储的音视频资料集中刻录，刻录完成后相关存储硬盘内的资料人为清除，集中刻录的光盘作为案件资料归档，同时更换上新光盘作为下一案件的刻录归档使用。
3.6.5远程指挥系统
远程指挥系统主要用于实时监控监听谈话室和办案区普通监控区域的情况，同时监控人员可通过谈话管理软件与谈话现场办案人员进行沟通交流，对谈话策略及方式作出及时调整和在线指挥，推进案件的顺利进行。在10层设置远程指挥室（约93平米）。
3.6.6综合管理平台
综合管理平台集数字化谈话业务和视频监控业务于一体。采用先进的B/S架构，可以通过Web实现案件管理、谈话、电子笔录、远程指挥、即时通讯和视频监控等各种业务以及对各种设备进行统一管理，可根据用户权限精简成用户需要的单种或多种业务组合，简单易用，完全符合监察相关业务流程。设备设置在2层涉密机房。
3.6.7呼叫系统
呼叫系统由呼叫分机、呼叫主机等组成，在谈话室设置呼叫分机，可呼叫办案业务监控室，并发出声光信号，以便相关人员迅速采取措施。
为保证与原有系统的协调统一，远程指挥室（约93平米）、分析研判室（约66平米）相关建设内容由纪委综合信息平台建设项目负责设施。
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